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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-=00.00
WYMAGANIA OGOLNE

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtownego
Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) :

45230000 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu

Nazwa Zadania :
Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi
wyposazonymi w system sterowania i nadzorowania w m. Kielcza:
etap lill.

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap Ii II.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00.00 sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dla przedsiewziecia: ,Budowa kanalizacji sanitarnej
Z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system sterowania i nadzorowania w m. Kielcza:
etap | i Il. Uzupetnieniem wymagan ogdélnych sg szczegétowe specyfikacje techniczne, zawierajgce
szczegbtowe warunki wykonania i odbioru poszczegdinych rodzajéw robét.

Jezeli w szczegotowej specyfikacji technicznej SST, w punkcie dotyczacym warunkow
wykonania robét nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robdt, nalezy
wykonagé jg zgodnie z niniejszymi wymaganiami ogélnymi i dokumentacjg projektowa.

Specyfikacje materiatowe opracowano w oparciu o urzgdzenia i materiaty przyktadowych
producentéw wyszczegoélnionych w dokumentacji projektowej dla celéw sporzadzenia projektow
wykonawczych. Zgodnie z obowigzujgcym prawem mozna stosowaé materiaty i urzgdzenia innych
producentéw pod warunkiem, ze bedg one spetniaé wymagania, okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej lub je przewyzszacé.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczng jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),
nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania catosci robot opisanych
w dokumentacji projektowej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne,
wspoélne dla robét budowlanych, objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i stanowiag
w hierarchii wartosci dokumentéw — postanowienia nadrzedne nad Projektem Budowlanym
i Wykonawczym.

1.3. Zakres robét objetych kontraktem

W ramach umowy nalezy wykonac:

A. Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: Etap: I i Il:
a. Kanaty DN160 — DN 200: L=8965m,
b. Rurociggi DN63-DN110: L=1801,5m,
c. Przepompownie sieciowe: 9 kpl.,
d. Przetozenia kolidujgcych odcinkéw sieci i przytgczy wodociggowych,
e. Przebudowa linii N/N.

Przedmiot umowy nalezy wykonaé w dwdch etapach oraz w terminach okreslonych w umowie.

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap Ii II.
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Ponizsza tabela pomocniczo okresla podziat robot na etapy.
. Kz.maly_ Kanaly tloczne 1625 ; OkreSlenie OkreSlenie
Etap realizacji Skrécony zakres robot grawitacyjne przepompowni - :
PROW (pomocniczno) DN160, DN200 DNG&D[':%%’DN“O Sciekéw prze;’m'a”‘ plze,dm'ar“
[mb] [kpl.] pelnego skroconego
Budowa zlewni PK-VIII (PK-
1), PK-VII (PK-3) wraz z
przepompowniami, rozbudowa
zlewni od kanalizacji
istniejacej w miejscowosci
Zedowice (rejon ul. Opolskiej) 2 Al+B1+C1 Al
w kierunku miejscowosci
Kielcza, zasilanie energetyczne
przepompowni $ciekéw PK-
VIl (PK-1), PK-VII (PK-3), szacunkowe szacunkowe
przebudowa linii nn. dtugodcei rur z dhugodcei rur z
ETAP | Budowa zlewni PK-1 wraz podzialem na podziatem na
przepompownig i zasilaniem $rednice podane $rednice podane A2+C1_1
energetycznym oraz studnia zostaty w zostaly w 1 (tylko zasilanie A2
pomiarowa opisana w ST 00.02 przedmiarach przedmiarach PK-I)
w pkt. 2.1.B3
Budowa zlewni PK-11 wraz A3+C1_1(tylko
przepompownig i zasilaniem 1 zasilanie PK- A3
energetycznym. 1)
Budowa przepompowni PK-III
oraz PK-IV wraz z rurociaggami A4+C1_1
ttocznymi i zasilaniem 2 (tylko zasilanie Ad
energetycznym do tych PK-111'i PK-IV
przepompowni
Podsumowanie
ETAP | 5100,5 868 6
Budowa zlewn_l PK-II1 (bez 0 E1 E1
przepompowni)
Budowa zlewn_l PK-IV (bez 0 E2 E2
przepompowni) szacunkowe szacunkowe
Budowa zlewni PK-V wraz z dtugoéci rur z dhugosci rur z E3+C1_2
ETAP Il przepompownig i zasilaniem podziatem na podziatem na 1 (tylko zasilanie E3
energetycznym $rednice podane $rednice podane PK-V)
Budowa zlewni PK-VI wraz z zostaty w zostaty w E4+Cl1 2
przepompownia i zasilaniem przedmiarach przedmiarach 1 (tylko zasilanie E4
energetycznym PK-VI)
Budowa zlewni PK-1X wraz z
przepompownig i zasilaniem 1 E5+C1_3 E5
energetycznym
Podsumowanie
ETAP II 3864,5 9335 3
Podsumowanie
OGOLEM 8965 1801,5 9

Kanalizacja ttoczna w ulicy Dobrego Pasterza (pokazana na ponizszym rysunku poglagdowym kolorem
zielonym — odcinek od punktu A do punktu B) jest juz wykonana. Istniejacy rurociag ttoczny nalezy
potaczy¢ w punkcie A z projektowanym rurociggiem ttocznym (do realizacji w | ETAPIE robdt)
planowanym wzdtuz ulicy Opolskiej, a takze w punkcie B z projektowanym rurociggiem ttocznym
(do realizacji w | ETAPIE robét) planowanym w kierunku przepompowni $ciekdw PK-I. Projektowany
rurocigg ttoczny z przepompowni
Wykonawca zobowigzany jest do zabudowania rurociggu z takiego samego rodzaju materiatu i o tych
samych parametrach jak materiat rur juz zabudowanych. Zamawiajgcy dopuszcza, aby potaczenia
rurociggdw w punktach A oraz B wykona¢ w_ostatecznosci przy pomocy muf elektrooporowych.
Zaleca sie jednak wykonanie zgrzewania doczotowego. Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ tak, aby
udokumentowac¢ szczelno$¢ na poszczegdlnych odcinkach rurociggu (istniejagcym, nowym oraz

tacznie).

PK-VIII

(PK-1) nalezy wigczy¢ do

istniejacego

rurociggu.

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap Ii II.




LEGENDA PODZIALU REALIZACJI
INWESTYCJI NA ETAPY WG PROW:

- Robnty arealizowane (rurociag, studnic)
- Przepompownia éciekdw sanitarnych

ST — 00.00 Wymagania ogdine Str. 6

Pogladowy podziat realizacji inwestycji na etapy przedstawiono na ponizszym rysunku:

Mapa pogladowa kanalizacji sanitarnej
m. Kielcza - czesc Potnocna

PK-VH (PK -8) ~

B

Z realizacji inwestycji ETAP Il wytaczono zlewnie przepompowni PK-X. Zlewnie przepompowni PK-X
przedstawiono na Rys. 2 (Projekt Wykonawczy Zmiana rozwigzan technicznych zawartych w projekcie
pt. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej opracowanym dla miejscowosci Kielcza w Gminie
Zawadzkie przez OPGK Sp. z 0.0. w Opolu w 2005r. — Etap II). Wykonawca powinien Wybudowaé
studnie rozprezng oznaczong numerem S35.9.8r, kiéra bedzie stanowi¢ ostatni element sieci
grawitacyjnej zlewni PK-Il (patrzac w kierunku projektowanej przepompowni PK-X). Wlot w studni
S35.9.8r przewidziany dla rurociagu ttocznego z powinien zostaé zaslepiony w sposéb umozliwiajacy
usuniecie zaslepienia w przypadku ewentualnej rozbudowy sieci (budowa zlewni PK-X) przez
Inwestora/Uzytkownika w terminie pozniejszym.

Lokalizacja wchodzacej w zakres zlewni przepompowni PK-VII (dawniej PK-3) — rejon ulicy Mostowej
sieci kanalizacyjnej (wraz z odcinkami sieci do granicy nieruchomosci) w terenie, zostata
przedstawiona na dokumentacji Projekt Wykonawczy Zmiana rozwigzan technicznych zawartych
w projekcie pt. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej opracowanym dla miejscowosci Kielcza
w Gminie Zawadzkie przez OPGK Sp. z 0.0. w Opolu w 2005r. — Etap |. Budowa kanalizacji sanitarnej
w_zlewni przepompowni PK-VII powinna byé w sposdb szczegdlny konsultowana z Inspektorem
Nadzoru oraz Projektantem.

1.3.1. SPIS DOKUMENTACJI:

1. Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, zasilania eNN
przepompowni sciekdw wg OPGK, 2005r.

2. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, zasilania eNN przepompowni
Sciekéw wg OPGK, Opole, grudzien 2005r.

3. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami i przepompowniami
Sciekéw sanitarnych z rurociggami ttocznymi oraz zasilaniem energetycznym . Zasilanie
energetyczne i pomiar energii elektrycznej przepompowni sciekéw: PK-1 Kielcza, ul. Opolska
(dz. nr 246), PK-2 — Kielcza, ul. Dobrego Pasterza (dz. nr 299), PK-3 — Kielcza, ul. Mostowa
(dz. nr 394/4), PK-4 — Kielcza, ul. Zamoscie (dz. nr 110), PK-5 — Kielcza, ul. Dworcowa (dz. nr
888/4), PK-6-Kielcza, ul. Konopnickiej (dz. nr 1449). Przedmiotowy dokument jest niezbedny
do zrealizowania robét zwigzanych z wykonaniem zasilania energetycznego dla
przepompowni sSciekébw PK -1 (PK-VIIl — nowa nazwa pompowni przyjeta w zmianach
projektowych) oraz PK-3 (PK-VII — nowa nazwa pompowni przyjeta w zmianach
projektowych). (Zasilanie energetyczne pozostatych przepompowni nalezy wykona¢ wg
odrebnych opracowan).

4. Projekt techniczny: Przebudowa linii n/n i oswietlenia ulicznego w m. Kielcza opracowany
przez Rudolfa Nocon UPR.124/84/Op. Data opracowania: Luty 2012.

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap Ii II.
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Projekt Budowlany Zmiana rozwigzan technicznych zawartych w projekcie pt. Projekt sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej opracowanym dla miejscowosci Kielcza w Gminie
Zawadzkie przez OPGK Sp. z 0.0. w Opolu w 2005r. — Etap |

Projekt Wykonawczy Zmiana rozwigzan technicznych zawartych w projekcie pt. Projekt sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej opracowanym dla miejscowosci Kielcza w Gminie
Zawadzkie przez OPGK Sp. z 0.0. w Opolu w 2005r. — Etap |

Projekt Budowlany Zmiana rozwigzanh technicznych zawartych w projekcie pt. Projekt sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej opracowanym dla miejscowosci Kielcza w Gminie
Zawadzkie przez OPGK Sp. z 0.0. w Opolu w 2005r. — Etap | — Zasilanie elektroenergetyczne
przepompowni $ciekéw sanitarnych PK-1, PK-2, PK-3, PK-4 — cz. elektryczna.

Projekt Wykonawczy Zmiana rozwigzan technicznych zawartych w projekcie pt. Projekt sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej opracowanym dla miejscowosci Kielcza w Gminie
Zawadzkie przez OPGK Sp. z 0.0. w Opolu w 2005r. — Etap | — Zasilanie elektroenergetyczne
przepompowni $ciekéw sanitarnych PK-1, PK-2, PK-3, PK-4 — cz. elektryczna.

Operat wodnoprawny Zmiany rozwigzan technicznych zawartych w opracowaniu Pt. ,Projekt
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej]” wykonanym dla miejscowosci Kielcza Gmina
Zawadzkie przez OPGK Sp. z 0.0. w Opolu w Roku 2005, Opole lipiec 2012r.

Projekt Wykonawczy Zmiany rozwigzan technicznych zawartych w projekcie pt. Projekt sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej opracowanym dla miejscowosci Kielcza w Gminie
Zawadzkie przez OPGK Sp. z 0.0. w Opolu w 2005r. — Etap I, Opole, marzec 2013r.

Projekt Wykonawczy Zmiany rozwigzan technicznych zawartych w projekcie pt. Projekt sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej opracowanym dla miejscowosci Kielcza w Gminie
Zawadzkie przez OPGK Sp. z 0.0. w Opolu w 2005r. — Etap Il — Zasilanie
elektroenergetyczne przepompowni — cz. elektryczna, Opole grudzien 2012r..

Projekt Budowlany Zmiany rozwigzan technicznych zawartych w projekcie pt. Projekt sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej opracowanym dla miejscowosci Kielcza w Gminie
Zawadzkie przez OPGK Sp. z 0.0. w Opolu w 2005r. — Etap Il, Opole, marzec 2013r.

Projekt Budowlany Zmiany rozwigzan technicznych zawartych w projekcie pt. Projekt sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej opracowanym dla miejscowosci Kielcza w Gminie
Zawadzkie przez OPGK Sp. z o0.0. w Opolu w  2005r. — Etap Il — Zasilanie
elektroenergetyczne przepompowni — cz. elektryczna, Opole grudzien 2012r..

Projekt wykonawczy Kanalizacja sanitarna ulicy Torowej w Kielczy, Opole, kwiecier 2013r.
Projekt budowlany Kanalizacja sanitarna ulicy Torowej w Kielczy, Opole, kwiecien 2013r.
Projekt wykonawczy Kanalizacja sanitarna ulicy Torowej w Kielczy, Zasilanie
elektroenergetyczne pompowni. Opole, marzec 2013r.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska podtoza gruntowego terenu lokalizacji kanalizacji
sanitarnej we wsi Kielcza, Opole, wrzesieh 2004r.

Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy przepompowni sciekow w miejscowosci
Kielcza, Opole 2012r.

Zmiany rozwigzan technicznych zawartych w opracowaniu pt. ,Projekt sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej” wykonanym dla miejscowosci Kielcza Gmina Zawadzkie przez OPGK
Sp. z 0.0. w Opolu w 2005r. — Zmiany stanowigce nieistotne odstgpienie w rozumieniu Art.
36a Ustawy Prawo Budowlane.

1.3.2.SPIS RYSUNKOW

Nr 2 .
Lp. Nazwa rysunku rysunku Zrédto rysunku
1. | Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1
2. | Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 3 . .
3. | Profil podtuzny kanalizacji sanitamej NN rolel'.‘t b‘{do""'.‘i‘”y | wykonawczy
4. | Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej 13 analizacj sanitarney,
- ; —— . . deszczowej, zasilania eNN
5. | Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej 14 SN
- : —— : . przepompowni Sciekow
6. | Profil podtuzny kanalizacji sanitarne;j 49 wg OPGK, 2005r
7. | Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej 50 ’ '
8. | Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej 51
Projekt techniczny: Przebudowa
Przebudowa linii n/n i oSwietlenia ulicznego, linii n/n ioswietlenia ulicznego
9. | Projekt zagospodarowania terenu (2 E1,E2 | wm. Kielcza opracowany przez
rysunki) Rudolfa Nocon UPR.124/84/Op.
Data opracowania: Luty 2012.
10. | Schemat ideowy zasilania energetycznego 1 Projekt budowlano-wykonawczy

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system

sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap Ii II.
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przepompowni sciekow PK1 (PK-VIII wg kanalizacji sanitarnej wraz z
nowego nazewnictwa) przytaczami i przepompowniami
Plan linii kablowej Nn Zasilania Sciekéw sanitarnych z
11. | przepompowni $ciekow PK1 (PK-VIII wg 2 rurociggami ttocznymi oraz
nowego nazewnictwa) zasilaniem  energetycznym
Schemat ideowy zasilania energetycznego Zasilanie energetyczne i pomiar
12. | przepompowni sciekéw PK3 (PK-VII wg 5 energii elektrycznej
nowego nazewnictwa) przepompowni  Sciekow: PK-1
Plan linii kablowej Nn Zasilania Kielcza, ul. Opolska (dz. nr 246),
Przepompowni $ciekéw PK3 (PK-VII wg PK-2 - Kielcza, ul. Dobrego
nowego nazewnictwa) Pasterza (dz. nr 299), PK-3 -
Kielcza, ul. Mostowa (dz. nr
13. 7 394/4), PK-4 - Kielcza,
ul. Zamoscie (dz. nr 110), PK-5 —
Kielcza, ul. Dworcowa (dz. nr
888/4), PK-6-Kielcza, ul.
Konopnickiej (dz. nr 1449).
Projekt zagospodarowania terenu w
14 kanalizacje sanitarng — zlewnia 1
" | przepompowni PK-l oraz przepompownia
PK-1ll wraz z rurociggiem tlocznym
Projekt zagospodarowania terenu w
15 kanalizacje sanitarng — zlewnia 5
" | przepompowni PK-I oraz przepompownia
PK-1ll wraz z rurociggiem ttocznym - trasa
Projekt zagospodarowania terenu w
16. | kanalizacje sanitarng — zlewnia 3
przepompowni PK-Il cz.1
Projekt zagospodarowania terenu w
17. | kanalizacje sanitarng — zlewnia 4
przepompowni PK-Il cz. 1 trasa
Projekt zagospodarowania terenu w
kanalizacje sanitarng — zlewnia
18. | przepompowni PK-Il cz. 2 oraz 5
przepompownia PK-IV wraz rurociggiem
ttocznym Projekt Wykonawczy Zmiana
Projekt zagospodarowania terenu w rozwigzan technicznych
19. | kanalizacje sanitarng — zlewnia 6 zawartych w projekcie pt. Projekt
przepompowni PK-Il cz. 3 sieci kanalizacji sanitarnej i
Projekt zagospodarowania terenu w deszczowej opracowanym dla
20. | kanalizacje sanitarng — zlewnia 7 miejscowosci Kielcza w Gminie
przepompowni PK-Il cz. 3 trasa Zawadzkie przez OPGK Sp. z 0.0.
Profile podtuzne kolektoréw i przytgczy w Opolu w 2005r. — Etap |
21. | kanalizacji sanitarnej — zlewnia 8
przepompowni PK-I
Profile podtuzne kolektoréw i przytaczy
22. | kanalizacji sanitarnej — zlewnia 9
przepompowni PK-II cze$¢ 1
Profile podtuzne kolektoréw i przytaczy
23. | kanalizacji sanitarnej — zlewnia 10
przepompowni PK-Il czes¢ 2
Profile podtuzne kolektorow i przytaczy
24. | kanalizacji sanitarnej — zlewnia 11
przepompowni PK-Il czes¢ 3
Profile podtuzne kolektorow i przytaczy
25. | kanalizacji sanitarnej — zlewnia 12
przepompowni PK-Il czes¢ 4
Profile podtuzne kolektorow i przytaczy
26. | kanalizacji sanitarnej — zlewnia 13
przepompowni PK-Il cze$¢ 5
27. | Profile podtuzne kolektoréw i przytaczy 14

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap Ii II.
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kanalizacji sanitarnej — zlewnia
przepompowni PK-Il czes¢ 6
Profile podtuzne kolektoréw i przytaczy

28. | kanalizacji sanitarnej — zlewnia 15
przepompowni PK-Il czes¢ 7
Profile podtuzne kolektorow i przytaczy

29. | kanalizacji sanitarnej — zlewnia 16
przepompowni PK-Il czes¢ 8
Profile podtuzne rurociggéw ttocznych

30. L : . 17
kanalizacji sanitarnej

31. | Studnia kanalizacyjna @ 600mm 19

32. | Studnia kanalizacyjna betonowa 18

33. | Studnia kanalizacyjna @ 425mm 20
Studnia kanalizacyjna rozprezna typu tegra

34. 21
1000
Schemat posadowienia przepompowni

35, | T 22
Sciekow

36. Projekt zbrOJer_ua fundamentu 23
przepompowni
Projekt zagospodarowania terenu

37. . 24
przepompowni PK-I
Projekt zagospodarowania terenu

38. X 25
przepompowni PK-II
Projekt zagospodarowania terenu

39. X 26
przepompowni PK-III
Projekt zagospodarowania terenu

40. X 27
przepompowni PK-IV

41. | Schemat wyposazenia przepompowni PK-I

42. | Schemat wyposazenia przepompowni PK-I|

43. | Schemat wyposazenia przepompowni PK-II|

44. | Schemat wyposazenia przepompowni PK-IV
Projekt zagospodarowania terenu w
kanalizacje sanitarng — przylacze

45, S El
energetyczne do przepompowni sciekow
PK-I
Projekt zagospodarowania terenu
w kanalizacje sanitarng — przytacze . .

46. energetyczne do przepompowni sciekow E2 Propkt , Wykonawczy _Zm|ana
PK-II rozwigzan _ _technlcznych
Projekt zagospodarowania terenu zgwgrtylt(:h vvl.pro!_ekme p{. Prqjek'g

47 w kanalizacje sanitarng — przytacze E3 zlem anafizacjl sanitarne dl '

" | energetyczne do przepompowni sciekow eszczowe] —opracowanym — dia
PK-IIl miejscowosci Kielcza w Gminie
Projekt zagospodarowania terenu Zawadzkie przez OPGK Sp. z 0.0.

2 ; w Opolu w 2005r. — Etap | —
w kanalizacje sanitarng — przytacze e

48. N E4 Zasilanie elektroenergetyczne
energetyczne do przepompowni Sciekow ) T
PK-IV przepompcr)]wn;K 1, PK ZSCIISIle;v

. — . sanitarnyc -1, -2, -3,

49, §qherpat |de_owy zasilania przepompowni E5 PK-4 — cz. elektryczna.

Sciekédw sanitarnych PK-I
Schemat ideowy zasilania przepompowni

50. | Zo [, : E6
Sciekow sanitarnych PK-II
Schemat ideowy zasilania przepompowni

51. 1 . E7
Sciekéw sanitarnych PK-I1I

52 Schemat ideowy zasilania przepompowni E8

" | sciekow sanitarnych PK-IV
Projekt zagospodarowania terenu Projekt Wykonawczy Zmiana

53 | W kanalizacje sanitarng — Zlewnia 1 rozwigzan technicznych

" | przepompowni PK-IIl oraz przepompowni zawartych w projekcie pt. Projekt
PK-IV sieci kanalizacji sanitarnej i

54 Projekt zagospodarowania terenu > deszczowej opracowanym dla

w kanalizacje sanitarng — Zlewnia

miejscowosci Kielcza w Gminie

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap Ii II.
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przepompowni PK-X

55.

Projekt zagospodarowania terenu

w kanalizacje sanitarng — Zlewnia
przepompowni PK-V oraz przepompowni
PK-VI

56.

Projekt zagospodarowania terenu

w kanalizacje sanitarng — Zlewnia
przepompowni PK-V oraz przepompowni
PK-VI Trasa

57.

Profile podtuzne kolektoréw i przytaczy
kanalizacji sanitarnej — zlewnia
przepompowni PK-III

58.

Profile podtuzne kolektoréw i przytaczy
kanalizacji sanitarnej — zlewnia
przepompowni PK-1V

59.

Profile podtuzne kolektoréw i przytaczy
kanalizacji sanitarnej — zlewnia
przepompowni PK-V cz. 1

60.

Profile podtuzne kolektoréw i przytaczy
kanalizacji sanitarnej — zlewnia
przepompowni PK-V cz. 2

61.

Profile podtuzne kolektoréw i przytaczy
kanalizacji sanitarnej — zlewnia
przepompowni PK-VI cz.1

62.

Profile podtuzne kolektorow i przytaczy
kanalizacji sanitarnej — zlewnia
przepompowni PK-VI cz.2

10

63.

Profile podtuzne kolektorow i przytaczy
kanalizacji sanitarnej — zlewnia
przepompowni PK-VI cz.3

11

64.

Profile podtuzne rurociggéw ttocznych
kanalizacji sanitarnej

13

65.

Studnia kanalizacyjna betonowa

14

66.

Studnia kanalizacyjna @ 600mm

15

67.

Studnia kanalizacyjna @ 425mm

16

68.

Studnia rozprezna typu TEGRA 1000

17

69.

Schemat posadowienia przepompowni

18

70.

Projekt zbrojenia fundamentu
przepompowni

19

71.

Projekt zagospodarowania terenu
przepompowni PK-V

20

72.

Projekt zagospodarowania terenu
przepompowni PK-VI

21

73.

Schemat wyposazenia pompowni PK-V

74.

Schemat wyposazenia pompowni PK-VI

Zawadzkie przez OPGK Sp. z o.0.
w Opolu w 2005r. — Etap Il

75.

Projekt zagospodarowania terenu

w kanalizacje sanitarng — przytacze
energetyczne do przepompowni sciekow
PK-V

El

76.

Projekt zagospodarowania terenu

w kanalizacje sanitarng — przytacze
energetyczne do przepompowni $ciekow
PK-VI

E2

77.

Schemat ideowy i zasilania przepompowni
sciekow sanitarnych PK-5 (PK-V)

E4

78.

Schemat ideowy i zasilania przepompowni
Sciekow sanitarnych PK-6 (PK-VI)

ES

Projekt Wykonawczy Zmiany
rozwigzan technicznych
zawartych w projekcie pt. Projekt
sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej opracowanym dla
miejscowosci Kielcza w Gminie
Zawadzkie przez OPGK Sp. z 0.0.
w Opolu w 2005r. — Etap Il -
Zasilanie elektroenergetyczne
przepompowni — cz. elektryczna,
Opole grudzien 2012r..

79.

Projekt zagospodarowania terenu
w kanalizacje sanitarng — Zlewnia
przepompowni PK-IX

80.

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt wykonawczy Kanalizacja
sanitarna ulicy Torowej w Kielczy,
Opole, kwiecien 2013r.

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap Ii II.
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w kanalizacje sanitarng — Zlewnia
przepompowni PK-IX - trasa

Profile podtuzne kolektoréw i przytaczy

81. | kanalizacji sanitarnej — zlewnia 3
przepompowni PK-IX
Profil podtuzny rurociggu ttocznego
82. S . . 4
kanalizacji sanitarnej
83. | Studnia kanalizacyjna betonowa 5
84. | Studnia kanalizacyjna & 600mm 6
85. | Studnia kanalizacyjna @ 425mm 7
86. | Schemat posadowienia przepompowni 8
87 Projekt zbrojenia fundamentu 9
" | przepompowni
88 Projekt zagospodarowania terenu 10
" | przepompowni PK-IX
Projekt zagospodarowania terenu
go. | W kanalizacje sanitarng — przytacza E1 Projekt wykonawczy Kanalizacja
" | energetyczne do przepompowni sciekéw sanitarna ulicy Torowej w Kielczy,
PK-1X Zasilanie elektroenergetyczne
90 Schemat ideowy i zasilania przepompowni E2 pompowni. Opole, marzec 2013r.
" | Sciekoéw sanitarnych PK-9 (PK-IX)
Lokalizacja studni rozpreznej Sr_k11 wraz
91. | z kolektorem grawitacyjnym PVC DN 200, 1
L=4m
92. | Studnia rozprezna Tegra 1000 2
Projekt zagospodarowania przepompowni
93. | sciekdéw sanitarnych PK-VIII 3
(z uzgodnieniem Gminy Zawadzkie)
Projekt zagospodarowania przepompowni
94. écic—‘jkc')w sagnitgrnych PK-VIIp Pomp 4 Zmiany rozwigzan techni(_:znych
(z uzgodnieniem Gminy Zawadzkie) zawartych  w — opracowaniu  pt.
95 Studnia pomiarowa z kompletnym 5 ;Zrncﬁzlr(r:e' S'?C' deksazrfz'lc')ﬁ'gl',
" | wyposazeniem 4 L ©
Schemat wyposazenia pompowni PK-VIII w.ykonanym. dia miejscowosc
96. (Opolska) 6 Kielcza Gmina Zawadzkie przez
Sch — ra OPGK Sp. z 0.0. w Opolu w
97, chemat wyposazenia pompowni PK-VII 7 2005r. — Zmianv  stanowiace
(Mostowa) o y st a
98 Schemat posadowienia przepompowni 8 nlelsto.tne_ odstapienie W
: Proiekt zbroienia fund n rozumieniu Art. 36a Ustawy
99. rojekt zbrojenia fundamentu 9 Prawo Budowlane.
przepompowni
100 Zmiana przebiegg przytacza 10
do nieruchomosci
101 Zmigna przebiegg przytacza 11
do nieruchomosci
102. Zmigna przebiegg przytacza 12
do nieruchomosci
103. Zmiana przebiegu przytacza 13

do nieruchomosci

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ST-00.00 (zamiennie nazywanej takze ST 00.00 lub
ST-00) obejmujg wymagania wspodlne dla robét objetych ponizszymi specyfikacjami technicznymi:

ST - 00.01 (zamiennie nazywanej takze ST 00.01 lub ST-01) Przygotowanie terenu pod budowe
i roboty ziemne
ST — 00.02 (zamiennie nazywanej takze ST 00.02 lub ST-02) Roboty w zakresie kanalizaciji
sanitarnej i obiektéw towarzyszacych
ST — 00.03 (zamiennie nazywanej takze ST 00.03 lub ST-03) Roboty drogowe
ST - 00.04 (zamiennie nazywanej takze ST 00.04 lub ST-04) Roboty elektryczne

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap Ii II.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji oraz szczegétowych specyfikacjach
technicznych, sg zgodne z przywotywanymi aktami prawnymi, warunkami umowy na wykonanie robot
budowlanych, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Inwestor — Zaklad Gospodarki Komunalnej ,ZAW-KOM” Sp. z o.0., ul. Swierklanska 2, 47-120
Zawadzkie.

Uzytkownik — Zaktad Gospodarki Komunalnej ,ZAW-KOM” Sp. z o0.0., ul. Swierklanska 2, 47-120
Zawadzkie.

Przedstawiciel Uzytkownika — osoba uczestniczagca w procesie inwestycyjnym, reprezentujaca
przysztego Uzytkownika

Inspektor Nadzoru — osoba (FIRMA) dziatajgca w imieniu Zamawiajgcego i petnigca nadzér nad
robotami budowlanymi zgodnie ze zleceniem Inwestora, posiadajgca petnomocnictwo
Zamawiajgcego do decydowania w zasadniczych kwestiach dotyczacych prowadzenia budowy
oraz odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robot.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej lub
sprawujgca Nadzor autorski nad Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
ido wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robdot, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robat.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania Robdt wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych wraz z podaniem ilosci Robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesé
jego Oferty.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Dziennik budowy — wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, opatrzony
pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacymi do notowania
wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Dokumenty budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i ostatecznych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne.

Dokumentacja powykonawcza — dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane i do ktérych majg byc¢
dostarczone urzadzenia i materiaty, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Wyroby budowlane (Materialy) — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru w formie wnioskow
materiatowych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng opinie techniczng wyrobu
i stwierdzajacy jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie dla okreslonych warunkow.
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 92,
poz. 881, z pdzniejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub wiasciwymi przepisami prawnymi. W budownictwie
(zgodnie z Ustawg z 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane) certyfikat potwierdza zgodnosé wyrobu
z PN lub (w przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), ze wydano aprobate
techniczna.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
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Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos$¢ wykonanych Robét z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemne;.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, niezbedne
do przeprowadzenia wymaganych badan i prob zwigzanych z realizacjg Umowy oraz oceng
jakosci materiatéw oraz Robot.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzgdkowany zbiér danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajgcych siecia.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zespét czynnosci zmierzajacy
do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych
podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Droga tymczasowa — Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw,
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do rozbiorki po jego
zakonczeniu.

Koryto — Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Nawierzchnia drogowa — Warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

- Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni podana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

- Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

- Warstwa wyréwnawcza -warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

- Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej

- Podbudowa zasadnicza - gérna czes$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukciji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwu warstw.

- Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy, spetniajgca obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza.
Zawiera warstwe mrozoodporna.

Cena umowna — cena ryczaltowa, na ktoérg zostata podpisana umowa, réwna cenie ofertowej

z uwzglednieniem ewentualnych poprawek omytek (zgodnie z ustawg prawo zamowienh publicznych)

na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robét objetych umowa zgodnie z Ustawg Prawo
budowlane oraz obowigzujgcymi przepisami. Odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych roboét oraz za
ich zgodnos¢ z umowa, dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot.

Wszystkie prace, ktére beda polegaly na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji
z funkcjonujacymi, muszg uzyska¢ zgode Przedstawiciela Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca
bedzie wystepowat pisemnie za posrednictwem Inspektora Nadzoru. Pisma te powinny by¢
przeditozone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem robét.
Do robét mozna bedzie przystapi¢ wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inspektora Nadzoru i po
uzgodnieniu terminu ich realizacji.

W projekcie organizacji rob6t Wykonawca okresli terminy i sposob realizacji robét,
ingerujacych w czynne uktady technologiczne.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy nastgpi zgodnie z warunkami umowy. Zamawiajacy, w terminie
umownym, przekaze Wykonawcy tg czes¢ terenu budowy, ktérym moze dysponowaé, wszystkie
uzgodnienia prawne i administracyjne, dzienniki budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplet specyfikacji technicznych.

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
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Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng lub video oraz przekaze kopie Zamawiajgcemu
przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przyjmowania i wyjadniania skarg i wnioskéw mieszkancow
i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe lub znajdujacego
sie w jego bezposrednim sasiedztwie.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, petnomocnictw koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy. Whniosek Wykonawcy powinien zawieraC dane niezbedne
do wystawienia petnomocnictw oraz wskazywac cele, ktérym majg one stuzyé.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny umownej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robot, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz instrukcje obstugi
i konserwacji, instrukcje BHP i dokumentacje ruchowe (na tyle szczegodtowe, aby umozliwiaty
Zamawiajacemu obstuge, konserwacje, regulacje i naprawy danej czesci robét). Sporzadzong
dokumentacje Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w 3 kompletach. Ponadto przekaze:

— 1 kpl map w wersji elektronicznej, skalibrowanych w ukfadzie wspétrzednych.
— Szczegotowe szkice geodezyjne w wersji elektronicznej (PDF) wraz z wykazem wspotrzednych
w pliku tekstowym.

Zawartos¢ i forma dokumentacji winna by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru

i Zamawiajgcym.

1.5.2.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa sktada sie z projektéw budowlanych, projektéw wykonawczych
wszystkich branz, opracowan towarzyszacych (dokumentacja geologiczno-inzynierska, operat wodno-
prawny, specyfikacje techniczne, przedmiary roboét, informacje BIOZ, itp).

Przywotane w dokumentacji projektowej materiaty i urzadzenia wymienionych z nazwy
producentdw nie sg obowigzujgce. Stosowanie materiatow i urzadzen zamiennych jest mozliwe pod
warunkiem spetnienia wymogow okreslonych w pkt 1.1 niniejszej specyfikaciji.

1.5.2.2. Dokumentacja projektowa powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
wprowadzanych zmian w projektach wykonawczych. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych.

Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ spis tresci oraz chronologiczne oznaczenie
kazdego zatgczonego do niej dokumentu.

Aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze Wykonawca winien przedktadac
Inspektorowi Nadzoru co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru.

1.5.2.3. Instrukcje eksploataciji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakoriczeniem robét po 3 egz. kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego + 1 kpl. w wersji elektronicznej, edytowalnej w ramach posiadanego przez
Zamawiajgcego oprogramowania. Wynikajgce stgd koszty powinny by¢ uwzglednione w cenie
umownej. Instrukcje te winny by¢ dostarczone wraz z dostawg urzgdzenia / systemu na plac budowy.
Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang
uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych nastepujacych od daty otrzymania
zawiadomienia o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacije :

— strone tytutowg, zawierajaca tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

— spis tresci

— informacje katalogowe o producencie, w tym nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy

— gwarancje producenta

— wykresy i ilustracje

— szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

— dane o osiggach i wielkosci nominalne

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap Ii II.



ST — 00.00 Wymagania ogdine Str. 15

— instrukcje instalacyjne

— procedure rozruchu

— wilasciwg regulacje

— procedury testowania

— zasady eksploataciji

— instrukcje wytgczania z eksploatacii

— instrukcje postepowania awaryjnego i usuwania usterek

— srodki ostroznosci

— instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé¢ szczegoétowe rysunki montazowe
z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej, niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwatosci urzadzen

— instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac¢ lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

— wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzen, uktadéw sterujgcych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.

1.5.2.4. Instrukcje BHP

Wykonawca dostarczy przed zakohczeniem robot po 3 egz. + 1 kpl. w wersji elektronicznej,
edytowalnej w ramach posiadanego przez Zamawiajgcego oprogramowania, kompletnych instrukciji
BHP.

Instrukcje nalezy pisa¢ zwiezle, prostym jezykiem, uwzgledniajgc faktyczne warunki miejsca i
srodowiska pracy. Wszystkie strony Instrukcji muszg by¢é ponumerowane. Zapisy Instrukcji nie moga
narusza¢ innych obowigzujacych przepisow i norm. Stosowanie Instrukcji powinno zapewnic
bezpieczne wykonanie pracy z zachowaniem wymaganej technologii i jakosci. Instrukcje obowigzkowo
podlegajg zaopiniowaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Przekazane instrukcje Zamawiajacy
opiniuje i zatwierdza w przeciggu 30 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy. Jezeli instrukcja wymaga
uzupetnien lub poprawek i nie nadaje sie do zatwierdzenia Zamawiajacy zwréci ja Wykonawcy wraz
zZ listg uwag.

Tworzone Instrukcje dotyczg w szczegdlnosci :
— stosowanych proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow
— obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych;
— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
— udzielania pierwszej pomocy
W Instrukcjach nalezy wskazac¢ :
— czynnosci, ktére nalezy wykonaé przed rozpoczeciem danej pracy
— zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
— czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu
— zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
Instrukcja winna zawiera¢ w szczegolnosci nastepujace elementy :
— informacje czego dotyczy (obstugi, wykonania konkretnych czynnosci, sposobu postepowania)
— nazwe stanowiska, funkcji ktorej dotyczy
— nr kolejnej wersji Instrukcji
— podstawe opracowania (DTR maszyny lub urzadzenia, rozporzadzenie, inny dokument)
— okreslenie liczby os6b niezbednych do wykonania pracy/obstugi maszyny/urzgdzenia
— informacje dotyczace koordynatora, jezeli praca wykonywana jest przez 2 lub wiecej zespotow
(w tym pracownikéw firmy obcej)
—  krétki opis urzadzenia/maszyny/technologii
— opis czynnosci (z uwzglednieniem prac przygotowawczych i zakonczeniowych), organizacji prac,
odpowiedzialnosci, stosowanych technologii, materiatow, narzedzi, sygnatéow
porozumiewawczych, podziatu pracy, itd
— opis mozliwych zagrozenh oraz narazen
— stosowane $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz zabezpieczenia i sygnalizacje
— wykaz czynnosci zabronionych
— opis postepowania w sytuacjach awaryjnych, np.: pozaru, zagrozenia zycia lub zdrowia, wypadku,
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awarii i innych nietypowych sytuacji (kogo zawiadomi¢, jakie podjaé czynnosci, itp.)

— Instrukcje, dotyczace prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatow
chemicznych, powinny uwzglednia¢ informacje zawarte w kartach charakterystyk tych substanciji
i preparatow

— wykaz dokumentéw zwigzanych z Instrukcjg (np inne szczegétowe instrukcje, procedury,
technologie, obowigzujgce wewnetrzne przepisy, karty oceny ryzyka itp)

— imiona i nazwiska, daty i podpisy os6b opracowujacych, opiniujacych i zatwierdzajacych

1.5.2.5. Dokumentacja ruchowa

Wykonawca w ramach ceny umownej winien opracowa¢ dokumentacje ruchowg. Powinna
tobyé dokumentacja wykonawcza, niezbedna do przeprowadzenia uruchomienia oraz
powykonawcza, potwierdzajgca prawidtowos¢ i zgodnosé z obowigzujacymi przepisami wszystkich
wykonanych prac i ustug, a w tym:

— o0godlna instrukcja eksploatacji

— sprawozdanie z uruchomienia

— wszystkie niezbedne (zgodnie z wymogami prawa polskiego) dokumenty do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 kpl. w/w dokumentacji + 1 kpl. w wers;ji
elektronicznej, edytowalnej w ramach posiadanego przez Zamawiajgcego oprogramowania.
Dokumentacja zawierajgca wszystkie wymienione wyzej dokumenty, winna by¢ opracowana
i skompletowana do dnia ztozenia Inspektorowi Nadzoru kpl. dokumentacji powykonawczej.

1.5.3. Zgodnos¢é robot z dokumentacja projektowa
I specyfikacjami technicznymi

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wg otrzymanej dokumentacji projektowej. Jesli
jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajgcego wymaga uzupetnienia, Wykonawca przygotuje na witasny koszt niezbedne rysunki
i opracowania i przedtozy je w trzech kopiach do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca wykona
we wilasnym zakresie niezbedne aktualizacje pozwolen, decyzji, opinii niezbednych do realizacji
inwestycji.

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje gradacja waznosci
dokumentow, zapisana w postanowieniach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach umownych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda uwazane

za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.
Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzah projektowych odpowiada Wykonawca. Zmiany
te muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego oraz zosta¢ uwidocznione
w dokumentacji wykonawczej i powykonawczej. Jezeli wprowadzone zmiany w jednej branzy
projektowej beda mialy wptyw na pozostate, nalezy dokona¢ stosownej aktualizacji w sposéb
kompleksowy, zapewniajacy spojno$¢ catej dokumentacji wykonawczej. Zmiany polegajace
na nieistotnym odstagpieniu od przepiséw Prawa Budowlanego (zmiany nieistotne) nie bedg miaty
wpltywu na cene umowna.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci, zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia, stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych. W szczegdlnosci:
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Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego wokot budowy przez caty okres
realizacji umowy. Jest zobowigzany do utrzymania na wiasny koszt stalego przejazdu
do wszystkich posesji i obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu
z wiascicielem drogi, organem zarzgdzajagcym ruchem i policja oraz do organizacji ruchu
zastepczego wedtug uzgodnionego projektu.

W zaleznosci od potrzeb projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezaco. Wszystkie czynnosci zwigzane z uzgodnieniami, a nastepnie z zajeciem pasa
drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem i na
wilasny koszt.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru uzgodniony projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t oraz harmonogram roboét. Wykonawca wezmie na siebie
konsekwencje wynikte ze zmiany organizacji ruchu.

Koszty zajecia pasa drogowego oraz koszty wynikajace ze zmiany organizacji ruchu Wykonawca
ujmie w cenie umowne;j.

Na czas wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek wykona¢ tymczasowe zabezpieczenia
(ogrodzenia, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze,...). Wykonawca zapewni odpowiednie,
catodobowe warunki widocznosci urzadzeh zabezpieczajacych. Koszty zwigzane z organizacjg
i utrzymaniem w/w urzadzen zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca.

W miejscach gdzie bedzie to niezbedne dla utrzymania komunikacji, Wykonawca bedzie stosowac¢
ktadki dla pieszych i mostki przejazdowe dla samochodéw.

Wykonawca musi sprawdzi¢ z niezbednym wyprzedzeniem dostepnos¢ terenu niezbednego
do prowadzenia robét zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Zadna wazna operacja
jakiegokolwiek rodzaju nie moze zosta¢ przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inspektora
Nadzoru. Wykonawca musi w odpowiednim czasie, co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem robot,
poinformowaé Inspektora Nadzoru na pismie o zamiarze wykonania tego typu czynnosci w celu
umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjecia wiasciwych srodkéw
bezpieczenstwa.

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy (ze szczegdlnym uwzglednieniem prac przy
instalacjach gazowych i elektrycznych) i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do terenu
budowy przed uszkodzeniem. Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia na przewdz nietypowych
tadunkéw i o kazdym takim przypadku powiadomi Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen przez niego spowodowanych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie, jest wiaczony w cene
umowna.

W cenie umownej nalezy uja¢ koszty wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza budowy,
wszelkie optaty zwigzane z korzystaniem z mediow oraz koszty likwidacji obiektow zaplecza
po ukonczeniu robdét. Zabezpieczenie korzystania z w/w medidw nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i jest on odpowiedzialny za uzyskanie warunkéw technicznych, dokonanie
przytaczen, przeprowadzenie ewentualnych niezbednych prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.

W cenie umownej Wykonawca uwzgledni réwniez utrzymanie zimowe chodnikéw i ulic
i zapewnienie bezpieczenstwa ludziom i pojazdom na terenie budowy.

Wykonawca w ramach umowy, po zakonczeniu robot, ma doprowadzi¢ teren budowy do stanu
pierwotnego wraz z uzyskaniem dokumentéw potwierdzonych przez witadcicieli lub zarzadcow
nieruchomosci gruntowych, ktére w swojej tresci bedg moéwity o doprowadzeniu terenu budowy
lub terendw, z ktérych Wykonawca korzystat na potrzeby realizacji inwestycji (np. drogi
dojazdowe (w tym tymczasowe), place postojowe pojazdéw itp.) do stanu pierwotnego,
a wiasciciel lub zarzadca nie wnosi wykonanych robot porzadkowych zadnych zastrzezen.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ pisemnie wszystkie

zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia. Wykonawca
zobowigzany jest takze powiadomi¢ z wyprzedzeniem co najmniej dwoch dni roboczych mieszkancow
nieruchomosci, do ktérych z powodu prowadzenia budowy bedzie utrudniony dostep. Przed wejsciem
na teren winien uzyska¢ pisemng zgode witasciciela, a po zakohczeniu robdt pisemne potwierdzenie
iz teren doprowadzono do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

i ponizej, a takze w Specyfikacjach szczegdtowych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
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W cenie umownej.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

A. 0Ogdlne wymagania dotyczace ochrony srodowiska
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
niezbedne kroki, zeby stosowaé¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatarh szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscig. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat
szczegdblny wzglad na :
— utrzymywanie terenu budowy i wykopow nie zalanych woda gruntowg lub opadowg
— podejmowanie uzasadnionych dziatan majacych na celu przestrzeganie na terenie budowy i wokot
niego przepisoéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
— bedzie unika¢ ucigzliwosci dla osob trzecich, wynikajacych z zanieczyszczenia powietrza, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na :
— lokalizacje baz, magazynow, skfadowisk, drog dojazdowych
— stosowanie srodkow ostroznosci i zabezpieczeh przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow
wodnych, powietrza i ziemi; optaty za te dziatania sg wliczone w cene umowng; optaty i kary
za przekroczenie norm dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce
— zabezpieczenie przed mozliwoscig powstania pozaru

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomosc¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robot wszelkich
przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania
robot Wykonawca bedzie w szczegdlnosci stosowac sie do:

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880)

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627)
Z pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi

— Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 21) Wykonawca ma
obowigzek zagospodarowa¢ odpady powstajace w wyniku realizacji przedmiotu umowy tzn.
zapewni¢ odpowiednie warunki zbierania odpaddéw w miejscu ich wytworzenia oraz transport do
miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie
decyzjami oraz obowigzujacymi przepisami prawa

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dziennik Ustaw nr 120, poz. 826)

—- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcoéw Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw
do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. nr 136, poz. 964)

B. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej, bedzie stosowat sie
do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek odpowiednio, w sposéb wyrazny i widoczny, oznaczy¢ teren
budowy oraz drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji pieszej i kolowej w sposdb umozliwiajacy
w sytuacji wystapienia zagrozenia pozarowego szybkg ewakuacje i dojazd stuzbom ratowniczym.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Wykonawce prac pozarowo -
niebezpiecznych, rozumianych jako wszelkie prace, nie przewidziane w normalnym toku realizacji
zadania lub prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu miejscami (takich jak prace remontowo-
budowlane zwigzane z uzyciem ognia otwartego, prowadzone wewnagtrz obiektu, na przylegtym
do niego terenie, w sasiedztwie sktadowanych materiatdw palnych Ilub palnych elementow
konstrukcyjnych budynku lub prace zwigzane ze stosowaniem gazow, cieczy i ptynéw palnych lub
prace prowadzone w strefach zagrozonych wybuchem, np. w miejscach, w ktérych prowadzone byty
wczesniej prace z uzyciem gazow, cieczy lub ptyndw palnych) przed przystapieniem do ich realizaciji,
zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na ich prowadzenie. Zezwolenie w imieniu
Zamawiajacego, wydaje Kierownik jednostki organizacyjnej Zamawiajacego, na terenie ktérego
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realizowane majg by¢ powyzsze prace.
Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji umowy musza przejs¢é szkolenie z zakresu
Znajomosci przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

C. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po ich zakonczeniu
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych stosowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode organdw administracji panstwowej na uzycie tych materiatéw.

D. Obowiazki Wykonawcy wynikajgce z Ustawy o odpadach
Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiatdw zostang przez

Wykonawce ujete w cenie umownej.

— Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach
(tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 21)

— Przy realizacji rob6t odpadami sg: urobek nadmierny z wykopdw oraz materialy pochodzace
Z rozbiorki (z wyjatkiem elementéw przeznaczonych do odzysku lub powtérnego wbudowania).

— Wykonawca posegreguje materiat z rozbidrki zgodnie z katalogiem odpadéw wg Rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112 poz.
1206), i podda odzyskowi lub wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do
sktadowania tego rodzaju odpadow.

— Po pocieciu i oczyszczeniu ztomu Wykonawca sporzadzi protokét demontazu ztomu, podpisany
przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Uzytkownika, na podstawie ktérego zlom zostanie
przekazany do magazynu Uzytkownika i zostanie spisany protokét przekazania ztomu.

— Materiaty z odzysku nadajgce sie do powtdérnego wbudowania, a niewykorzystane na budowie
Wykonawca, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, oczysci i przewiezie do magazynu
Uzytkownika oraz roztaduje we wskazanym miejscu.

— Wszelkie odpady, materiaty z rozbidrki, gruz i ziemia (nie nadajace sie¢ do wbudowania lub ich
nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usungé¢ z terenu budowy. Wykonawca we wilasnym
zakresie znajdzie sktadowisko odpaddéw dla tych materiatéw. Do Wykonawcy nalezy obowigzek
zawarcia umow w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji tych materiatéw. Wykonawca
dotaczy dowody zaswiadczajagce o zagospodarowaniu odpadéw zgodnie z ustawg
do dokumentow odbioru czesciowego lub koncowego.

— Materiaty z rozbidrki nawierzchni drogowych (nadajace sie do powtérnego uzycia) powinny by¢
zdeponowane w miejsca wskazane przez administratoréw tych drég.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wiasnosci publicznej i prywatnej przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Uzyska od wtascicieli uzbrojenia potwierdzenie lokalizacji instalacji
i urzadzen, dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planéw sytuacyjnych. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urzadzen przed uszkodzeniem w czasie
trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene umowng wliczone sg optaty za nadzér wiascicieli uzbrojenia
w czasie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq
na wszelkiego rodzaju roboty, zwigzane z przetozeniem instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i instytucje lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt.
O przypadkowym uszkodzeniu tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych wtascicieli oraz bedzie z nimi wspdtpracowat przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji podziemnych i na powierzchni ziemi.

W przypadku prowadzenia prac zwigzanych z przetozeniem instalacji i urzadzen podziemnych
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego i wiasciciela
urzadzen, o zamiarze rozpoczecia robot.

Po zakonczonych pracach Wykonawca zobowigzany jest przywroci¢ teren do stanu
pierwotnego. Nalezy odbudowa¢ elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w czasie
prowadzenia robét. Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Wszystkie
drogi nalezy odbudowac do stanu pierwotnego, nawet wtedy, gdy wiasciciel lub zarzadca drogi w czasie
od momentu opracowania dokumentacji projektowej do momentu realizacji rob6t wykonat na tych
drogach prace podnoszace ich standard.
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W przypadku natrafienia na przedmioty majace warto$¢ archeologiczna, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wladze konserwatorskie i przerwie roboty.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni terenu i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
odnosnie przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment drogi lub placu w obrebie terenu budowy. Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego naprawienia wszelkich szkéd, niezwtocznie zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych
Z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i po za nimi.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Wykonawca musi zapewni¢ prace personelu
w warunkach, ktére spetniajg odpowiednie wymagania sanitarne i nie sg niebezpieczne lub szkodliwe
dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ przy wykonywaniu robdt osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz aktualne przeszkolenia wymagane przepisami prawa oraz
wyposazy¢ pracownikéw w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej, dostosowane do rodzaju
wykonywanej pracy i wystepujacych zagrozen (miedzy innymi kaski, okulary ochronne, sprzet
do pracy na wysokosci, nauszniki), ubrania ochronne oraz konieczne narzedzia, sprzet i urzadzenia
w stanie technicznym nie zagrazajagcym tym osobom oraz osobom trzecim.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest
do przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z :

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz.
1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia
2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dziennik
Ustaw Nr 24 poz.110)

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dn. 06 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz.401.)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126.). Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.

Realizujac postanowienia rozdziatu Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

— posiadania na budowie aktualnych list osobowych pracownikéw z informacjg o aktualnych
badaniach lekarskich i szkoleniach z zakresu bhp

— umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony zdrowia oraz p.poz

— 0znaczenia oraz wygrodzenia terenu budowy, w celu uniemozliwienia dostepu o0so6b
nieupowaznionych

— oznakowania i wytyczenia drogi bezpiecznej komunikacji pieszej i kotowej, tak aby prowadzenie
robét nie powodowato zagrozenia dla ruchu pieszego i kolowego personelu Wykonawcy,
personelu Zamawiajgcego, personelu Inspektora Nadzoru lub oséb trzecich, a w sytuacji
wystagpienia wypadku, awarii, pozaru i innych zagrozen — umozliwiato szybka ewakuacje

— zapewnienia do dyspozycji wszystkim zatrudnionym pracownikom kompletnej apteczki pierwszej
pomocy wraz z instrukcjg udzielania pierwszej pomocy

— zapewnienia swoim pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, spetniajagcego wymogi
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okreslone przepisami prawa

— podejmowania dziatan, niezbednych do zapewnienia bezpieczenstwa oraz likwidacji zagrozen.

— w chwili powziecia informacji o wystapieniu lub prawdopodobienstwu wystgpienia sytuacii
niebezpiecznej na terenie prowadzonych przez siebie robét, podja¢ natychmiast dziatania
zmierzajace do likwidacji zagrozenia, w celu zapobiezenia wypadkowi lub awarii

— stosowania urzadzen, sprzetu oraz maszyn spetniajacych wymogi bezpieczenhstwa, ppoz.
i ochrony srodowiska okreslonych w rozporzadzeniu Ministerstwa Gospodarki z dnia 30.10.2002 r.
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. 02.191.1596 z p6z. zmian.)

— zapewnienia realizacji prac przez co najmniej dwoch pracownikéw jednoczesnie, jezeli prace
te wykonywane sg: na wysokosci powyzej 2 m, gdy wymagane jest stosowanie srodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokos$ci; w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej niz
2 m; na odcinkach drég nie zamknietych dla ruchu (oznakowanie i remont); w poblizu nie
ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujacych sie pod napieciem

Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy odpowiedzialny jest za koordynowanie
dziatan, zapewniajgcych przestrzeganie podczas realizacji prac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w przepisach bhp oraz planie BIOZ.

Personel Zamawiajgcego oraz Inspektor nadzoru ma prawo zgda¢ w kazdym czasie,
w szczegolnosci przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych, okazania instrukcij
bezpieczenstwa wykonywania robét budowlanych, informacji o sposobie prowadzenia instruktazu
pracownikow i przedstawienia i innych informacji dotyczgacych zabezpieczenia bhp. Personel
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru ma prawo zgdaé wprowadzenia zmian w planie BIOZ,
wynikajacych z postepu robot budowlanych oraz ma prawo do egzekwowania przestrzegania
postanowien Planu BIOZ i instrukcji bezpieczehstwa i higieny pracy.

W przypadku, gdy na terenie budowy prowadzone sg roboty jednoczesnie przez Wykonawce
oraz jego Podwykonawcow, wéwczas zobowigzani sg oni do wspoétdziatania w zakresie bhp przy
prowadzeniu robét i na wypadek wystgpienia awarii.

Wykonawca zobowigzany jest, na podstawie art. 208 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia
koordynatora ds. bhp, sprawujacego nadzér nad stanem bezpieczenstwa i higieny pracy wszystkich
pracownikéow zatrudnionych na terenie budowy. Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia
Wykonawcy oraz poszczegdlnych Podwykonawcéw z odpowiedzialnosci formalnej ani z obowigzku
zapewnienia odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, jak i uprawnionego nadzoru
nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami. Koordynator ds. bhp zobowigzany jest do prowadzenia
rejestru zasad wspotdziatania Podwykonawcow, zawierajgcego m.in. terminy rozpoczecia
i zakonczenia prac przez poszczegolnych Podwykonawcow oraz charakterystyki wykonywanych prac
jak i wszelkich zagrozen, wynikajacych ze wspodtpracy z poszczegdlnymi wykonawcami podczas
realizacji zadan budowy. Koordynator ds. bhp zobowigzany jest do okresowych kontroli stanu
bezpieczenstwa bhp na terenie inwestycji, wydawania zaleceh i polecen w tym zakresie oraz
okresowego raportowania Inspektorowi Nadzoru wynikéw tych kontroli w odstepach co najwyzej
miesiecznych.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty oraz caty teren budowy (w tym drogi dojazdowe
do posesiji) do czasu ich przejecia. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla
lub jej elementy byly utrzymane w zadowalajagcym stanie przez caty czas do momentu ich przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej, niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ochrona i kontrola dostepu do zaplecza budowy i Terenu
Budowy, zlokalizowanych na terenie Zamawiajgcego. W szczegolnosci do obowigzkow Wykonawcy
nalezy kontrola wjezdzajacych i wyjezdzajacych pojazdéw, wspdtpraca ze stuzbami odpowiedzialnymi
za ochrone obiektéw Zamawiajgcego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce ochrony fizycznej Terenu Budowy zewnetrznej
firmie nie bedacej jednoczesnie stuzbg ochrony Zamawiajagcego, Wykonawca zobowigzany jest do
zawarcia porozumienia w zakresie jednolitych zasad ochrony Terenu Budowy oraz terenéw
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pozostajacych we wtadaniu Zamawiajgcego. Porozumienie powinno by¢ zawarte pomiedzy stuzbami
ochrony Zamawiajgcego, firmg ochrony swiadczaca ustugi na rzecz Wykonawcy oraz Wykonawca.
Kopia porozumienia powinna by¢ przekazana do wiadomosci Zamawiajgcemu. Alternatywnie,
Wykonawca moze zawrze¢ umowe na ochrone fizyczng Terenu Budowy ze stuzbami aktualnie
chronigcymi Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do monitorowania Terenu Budowy i zaplecza budowy
oraz prowadzenia kontroli pojazdéw wjezdzajgcych i wyjezdzajacych z tego terenu.

Wszedzie tam gdzie Teren Budowy bedzie znajdowat sie w obszarze wymagajacym przejazdu
lub wstepu na teren Zamawiajgcego oraz gdy prowadzone roboty bedg wymagaty wejscia i wjazdu na
teren Zamawiajgcego — Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajacym warunki czasowego
zajecia lub uzytkowania terenu Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic¢ tablice informacyjne. zgodnie z p. 1.5.15 niniejszej
specyfikacji. Tablice informacyjne bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢é Teren Budowy po zakohczeniu kazdego
elementu (etapu) robot oraz po zakonczeniu robét i likwidacji zaplecza Budowy.

Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i robot poza Terenem Budowy, koszty ochrony
fizycznej oraz wszelkie inne koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
Z prowadzonymi pracami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.11. Rozpoczecie roboét

Rozpoczecie robot nastgpi zgodnie z zapisami umowy. Wykonawca przediozy Inspektorowi
Nadzoru szczegotowy harmonogram robot. Wykonawca w harmonogramie robét uwzgledni takie
prowadzenie robdt, ktére zapewni budowe kompletnych zlewni kanalizacyjnych rozpoczynajac
od ostatniej istniejacej studni kanalizacyjnej w ul. Opolskiej w Zedowicach.

1.5.12. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach zadania jest zobowigzany zorganizowac¢ zaplecze budowy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa, szczegolnie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
zabezpieczen ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym i administracyjnym.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze miejsce magazynowania materiatéw.
Zaplecze Wykonawcy winno by¢ zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie placu budowy
lub miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, pod warunkiem, ze lokalizacja ta bedzie na terenie
gminy, objetej umownym zakresem robot.

Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem i likwidacjg zaplecza Wykonawca winien ujac
w Cenie Umownej. Cena Umowna winna obejmowaé takze koszt wykonania poszczegdinych
obiektéw zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz doprowadzenie i przytagczenie wszelkich
mediow takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp. W cene umowng winny by¢ wigczone
rébwniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
medidéw w czasie trwania umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzenh
po ukonczeniu robot. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidéw energetycznych nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy

1.5.13. Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewow.

Optate administracyjng za usuniecie zieleni kolidujacej z realizacjg inwestycji (tzw. optaty
za wprowadzenie zmian w $rodowisku naturalnym) pokryje Zamawiajacy. Zanim zostanie podjeta
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decyzja o usunieciu zieleni kolidujacej w realizacjg inwestycji Wykonawca jest zobowigzany
do wyczerpania szeregu mozliwosci wprowadzenia zmian nieistotnych w rozumieniu Prawa
Budowlanego w celu zmiany przebiegu kolidujacej sieci (w uzgodnieniu z Projektantem).

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywa¢ sie po uzyskaniu wymaganych
prawem zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
znajdujgcych sie w pasie robét drzew i nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew
lub krzewdw, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wiasny koszt. Bezprawna wycinka
drzew objeta bedzie karg administracyjna, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ktérg obcigzony
zostanie Wykonawca.

Wykonawca po zakonczonych robotach ziemnych odtworzy wszystkie trawniki, ktére ulegty
zniszczeniu w czasie prowadzonych robét. Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych
z trawnikami sg nastepujace :

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

— trawniki do renowacji nalezy przekopac z rozbiciem bryt, wybraniem chwastow i zagrabieniem

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazonéw lub kraweznikdw o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10cm)
i kompost (ok. 2-3cm)

—  przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym teren nalezy obnizy¢ o 2-3cm od kraweznika

— teren powinien byé wyréwnany i splantowany

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozsécielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim a potem watem kolczatkg lub
zagrabic

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia

— naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2kg na 100m?

— na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4kg na 100m?

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg

— po wysiewie nasion ziemia powinna byé¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢é gotowa lub wykonana wg sktadu podanego
w dokumentacji projektowej

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ 5-10cm, nastepne
gdy trawa odrosnie do wysokosci 10-12cm

— trawa po skoszeniu powinna by¢ zgrabiona

— nawozenie w trakcie pielegnacji - nawéz wysiewamy, gdy trawa jest zupetnie sucha,
a po wysiewie nalezy jg obficie podlac

1.5.14. Organizacja ruchu zastepczego

Organizacja ruchu w czasie wykonywania rob6t — zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét z wtascicielem drogi, organem zarzgdzajgcym ruchem oraz
policja. Wykonawca zobowigzany jest do organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego
projektu.

1.5.15. Tablice informacyjne

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy nastepujace tablice informacyjne :

— tablice informacyjne o prowadzonych robotach, zgodnie z przepisami polskiego prawa
budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie.

— tablice informacyjne o wspéifinansowaniu budowy przez Unie Europejska (3 szt. Wymiar
minimalny: 90 cm x 70 cm). Wymagany jest montaz tablic informacyjnych, ktérej wzér w wersji
papierowe] zostanie przekazany Wykonawcy przez Inwestora. Tablice muszg by¢ umieszczone
w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru / Zamawiajacym zgodnie z odrebnymi
przepisami, ktére ujmujg w swojej tresci zasady ustawiania tablic reklamowych w pasie
drogowym. Trwatos¢ materiatu, z ktérych wykonane zostang tablice powinna wynosi¢ minimum
10 lat. Trwato$¢ druku tekstéw oraz logotypéw na tablicach (petny kolor) powinna wynosic¢
minimum 5 lat.
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1.5.16. Zabezpieczenie i ubezpieczenie umowy

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania stosownych zabezpieczen umowy
i ubezpieczenia robét, zgodnie z warunkami podanymi w umowie.

1.5.17. Organizacja prowadzenia robét

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca sporzadzi tabelaryczne zestawienie odcinkéw
do wykonania (na podstawie dokumentacji projektowej), stanowigce baze do codziennego
raportowania postepu robot Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru przedstawi wzoér raportu
Z postepu prac.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony, w tym wiascicieli uzbrojenia terenu i wtascicieli nieruchomosci, na ktérych bedzie
prowadzit roboty, a takze wtascicieli lub zarzadcoéw drég dojazdowych do terenu budowy (w tym drég
tymczasowych) o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac. Jeden egzemplarz kazdego pisma wraz
Z potwierdzeniem dostarczenia pism do zainteresowanych stron Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw zgod i uzgodnieh
wydanych przez zainteresowane jednostki, bedace wiascicielami badz uzytkownikami terendow
i urzadzen, na ktérych prowadzone bedg prace. Wykonawca poniesie koszty nadzoru nad realizacjg
zadania przez przedstawicieli poszczegdlnych instytucji. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
powyzszych wymogoéw nie podlegaja odrebnej zaptacie i sgq uwzglednione w cenie umownej. Przed
przystapieniem do wykonania zasadniczych robdt Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
i przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastepujacych dokumentow:

—  Projekt organizacji robot

—  Szczegotowy harmonogram robét i finansowania
— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Program zapewnienia jakosci

Projekt organizacji robét musi by¢é dostosowany do charakteru i zakresu robot
przewidywanych do wykonania. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz
harmonogramem robét. Projekt organizacji robot powinien zawiera¢ w szczegolnosci :

— charakterystyke organizacji wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét

— projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

— wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi  uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w kontrakcie. Mozliwosci przerobowe
Wykonawcy, kolejno$¢ robdét oraz sposoby realizacji muszg zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w kontrakcie. Harmonogram powinien przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep robét w zakresie gtéwnych obiektéw i zadarh umownych. Zgodnie z postanowieniami Umowy
harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zostaé sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 i zawiera¢ m.in.
nastepujace informacje :

— zakres robét oraz kolejnosc¢ realizaciji

— wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

— informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia

— informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym :

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

— koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby
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— okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

— wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowe]j eksploatacji urzadzen

— Oznaczenie na kopii planéw sytuacyjnych :
- przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz

ogrodzenia terenu

- lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych

W programie zapewnienia jakosci (PZJ) Wykonawca powinien przedstawi¢ zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie wskutek
jego dziatalnosci. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg
i wnioskéw od witascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe. W trakcie
trwania budowy nalezy dodatkowo przewidzie¢ w kosztach Umowy:

— udostepnienie terenu innemu Wykonawcy, np. do prowadzenia prac archeologicznych
— wykonanie dokumentac;ji fotograficznej terenu Inwestycji wraz z niezbednym opisem

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego i uzyska¢ pisemne oswiadczenie od wiasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktérym
prowadzone byty roboty budowlano-montazowe, ze nie wnosi zadnych roszczenh, co do stanu terenu,
w tym drég dojazdowych, ktére na potrzeby dojazdu do terenu budowy zostaty naruszone.

O terminach planowanych wytgczen odcinkéw wodociggu Wykonawca powiadomi
Uzytkownika z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku wystgpienia nieszczelnosci na armaturze odcinajacej czynne odcinki wodociagu,
Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem zabezpieczy nieszczelnos$¢, wykona niezbedne instalacje
lub czynnosci majace na celu odprowadzanie wody z nieszczelnosci i bedzie prowadzit roboty bez
zbednej zwitoki.

Wszelkie koszty, ktére poniesie Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dziatan
zwigzanych z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robét sg wliczone w cene umowna.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty jakie Wykonawca zamierza zastosowaé musza uzyska¢ aprobate
Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg
odpowiada¢ warunkom okreslonym w:

— art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami.)

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,
Z pOzniejszymi zmianami)

Wykaz dokumentéw dopuszczajgcych do stosowania poszczegdlne materialty powinien by¢
zgodny z obowigzujgcg Ustawg o wyrobach budowlanych. Materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan, beda odrzucone.

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania materiatéw stosowanych w realizacji
robot objetych kontraktem podano w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych.

Deklarowanie zgodnosci wyrobéw budowlanych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041). Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow. Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobow
budowlanych i urzadzen uzyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych lub dokumentacji projektowej powinny by¢ uznawane jako stuzace okresleniu
projektowanych parametréw wyrobéw budowlanych i urzadzen. W kazdym przypadku moga byé
stosowane inne réwnowazne wyroby i urzadzenia innych firm o nie gorszych parametrach.
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2.2. Zrodta uzyskania wyrobéw budowlanych

Co najmniej 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
budowlanych przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badanh laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu
budowlanego nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob
ciagty spetniajg wymagania specyfikacji.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztéw.

Wykonawca nie moze realizowa¢ robot przy uzyciu niezbadanych i niezaakceptowanych
materiatdéw przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Transport, roztadunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane tadowane sg u wytwércéw na srodki transportu w sposéb zaakceptowany
przez przewoznika. Przewoznik bierze odpowiedzialno$¢ za dostarczenie tadunku w stanie
nieuszkodzonym. Po dotarciu przesytki na teren budowy nalezy skontrolowac¢ jej stan techniczny.
Wszystkie uszkodzenia i usterki muszg by¢ odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym
powiadamia sie dostawce. Uszkodzenia powstate w czasie transportu nalezy bezzwtocznie zgtaszaé
pisemnie przewoznikowi. Uszkodzone elementy powinny by¢ oznaczone i skladowane w oddzielnym
miejscu.

Wykonawca odpowiada za roztadunek i decyduje o sposobie jego wykonania. Nalezy
przestrzega¢ zalecen producenta w tym zakresie. Koszty transportu, roztadunku i dostaw ponosi
Wykonawca.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni taki sposéb sktadowania, ktéry zabezpieczy materialy przed
zanieczyszczeniem, zapewni zachowanie ich jakosci i wlasciwosci oraz umozliwi Inspektorowi
Nadzoru dostep do kontroli. Sktadowanie zorganizowane bedzie w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru, przygotowanych i optaconych przez Wykonawce. Po zakonczeniu robét
miejsca tymczasowego sktadowania materiatbw Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego
w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli ST lub dokumentacja projektowa przewidujg wariantowe zastosowania materiatéw,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o wyborze konkretnego rodzaju materiatu co najmniej
2 tygodnie przed jego uzyciem lub wczeéniej, jesli bedzie to konieczne ze wzgledu na badania
przeprowadzane przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca ma obowigzek uzywania wytacznie sprzetu, ktéry nie ma niekorzystnego
oddziatywania na jakos¢ wykonywanych robdt. Uzywany sprzet powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Przy braku ustalen w w/w
dokumentach, rodzaj i typ sprzetu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé mozliwos¢ wykonania robdt zgodnie
z zasadami ustalonymi w ST, dokumentacji projektowej i przez Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet Wykonawcy lub wynajety musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci
do pracy. Musi speinia¢ wymagania norm ochrony s$rodowiska i przepiséw dotyczacych jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw dopuszczajgcych
sprzet do uzytkowania, jesli sg one wymagane przepisami.
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Jezeli ST lub dokumentacja projektowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu,
Wykonawca przed jego uzyciem powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostanie przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét. Niedopuszczenie sprzetu do robét
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytacznie srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i witasnosci przewozonych materiatéw. Liczba i rodzaj srodkow
transportu powinna zapewnia¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, dokumentac;ji
projektowej i przez Inspektora Nadzoru, w przewidzianym terminie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Wykonawca bedzie sie stosowa¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
pojazdu. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia uzytkowanych odcinkéw drég
do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot, na koszt Wykonawcy. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposodb ciaglty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg
usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco i na wilasny koszt zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy.
Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnoéci za:

— wykonywanie robét zgodnie z umowg

—  jakosé robot i zastosowanych materiatéw

— zgodnosc roboét i zastosowanych materiatdw z dokumentacjag projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji robét i poleceniami Inspektora Nadzoru

— obstuge geodezyjng robét

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ zgode Zamawiajgcego oraz autorskiego biura projektow
na zmiany technologii robét. Dostosowanie dokumentacji projektowej do zamiennej technologii
odbywac sie bedzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ rozpoczecie robét wszystkim zainteresowanym stronom,
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe. Przy wykonaniu robét nalezy przestrzegaé warunkow
zawartych w uzgodnieniach.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu roboét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na ocene materiatéw lub robét.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2. Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robét podstawowych. Nie
sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania, utrzymywania i na koniec likwidacji wszystkich robo6t tymczasowych,
niezbednych do realizacji zamdéwienia. Roboty tymczasowe nie beda optacane odrebnie. Do robot
tymczasowych zalicza sig :

— drogi tymczasowe

—  roboty ziemne

— umocnienia $cian wykopow

— odwodnienie wykopow

— pompowanie tymczasowe z rurociggami do czasowego przerzutu sciekow
—  zabezpieczenie istniejgcych budowli

— inne roboty o podobnym charakterze.

Wszelkie zapisy w dokumentacji projektowej (np. na profilach podtuznych kolektorow
kanalizacyjnych) méwigce o koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych lub o tym, ze nie ma
potrzeby prowadzenia takich prac nalezy uzna¢ tylko i wytacznie za informacje pomocnicza.
W przypadku rozbiezno$ci miedzy zapisami w dokumentacji projektowej a stanem rzeczywistym
podczas prowadzenia robdt (np. w przypadku wystgpienia wyzszego poziomu wdd gruntowych
od poziomu zaktadanego w dokumentacji) Wykonawca nie bedzie wnosit do Zamawiajacego
0 zwiekszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Wszelkie koszty zwigzane
Z prowadzeniem odwadniania wykopdéw nalezy wliczy¢ w cene umowna.

Koszty organizacji terenu budowy w szczegdlnosci: organizacja i zabezpieczenie terenu
budowy i zapleczy oraz organizacja ruchu na czas prowadzenia robot rowniez nalezg w catosci
do Wykonawcy.

5.3. Roboty towarzyszace

Roboty towarzyszace sg to roboty nie zaliczone do robét tymczasowych, a niezbedne
do wykonania robét podstawowych. Do robét tych nalezg :
— obstuga geologiczna
— obstuga geodezyjna
— dokumentacja fotograficzna terenu
— ekspertyzy i opracowania specjalistyczne
— nadzory wiascicieli istniejacego uzbrojenia
— prace laboratoryjne i badawcze
—  kontrola powykonawcza
— opracowanie dokumentacji powykonawczej

Roboty towarzyszace Wykonawca zorganizuje i wykona na wtasny koszt.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robét.
Zatrudni uprawnionego geodete, ktéry bedzie wykonywat roboty pomiarowe oraz opracuje
dokumentacje powykonawcza. Wykonawca odpowiada za doktadne namierzenie i wytyczenie
w terenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego w pasie robo6t oraz wytyczenie projektowanych
obiektéw. Przy wyznaczaniu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nalezy wspomagac sie sprzetem
do wykrywania uzbrojenia podziemnego. Nastepstwa btedoéw w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt.

Punkty odwzorowania sieci zatozonej przez geodete bedg zabezpieczone przez Wykonawce,
a w przypadku ich uszkodzenia zostang zatozone ponownie na jego koszt. Wykonawca
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie usuniecia punktéw i bedzie zobowigzany do ich
przeniesienia. Zakres robét pomiarowych obejmuje w szczegdlnosci:

— wytyczenie w terenie lokalizacji projektowanych obiektow

— zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robét

— wyznaczenie reperéw roboczych

— wykonanie pomiaréw powykonawczych catosci wykonanych robot

—  sporzadzenie operatéw bedacych podstawg protokotéw odbiorow

— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

— potwierdzenie aktualnosci danych geodezyjnych dotyczacych uzbrojenia podziemnego,
dostarczonych przez Zamawiajgcego w ramach dokumentacji projektowej

— sprawdzenie szkicow wykonywanych przez geodete

— informowanie Inspektora Nadzoru o btedach w tyczeniu obiektéw i reperéw roboczych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce kwalifikacje i uprawnienia,
zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.
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Prace geologiczne powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego geologa, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca ma obowigzek opracowa¢ i przedstawi¢ Inspektorowi  Nadzoru
do zaakceptowania program zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robét i mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét
zgodnie z ST, dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia
jakosci powinien zawieraé nastepujace elementy:

A. Czes¢ ogdlna:

— organizacja, terminy i sposoby wykonania robét

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

—  system (sposoby i procedury) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium, ktére bedzie
prowadzi¢ badania)

— sposOb gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych,
proponowany sposoéb i forma przekazywania informacji Inspektorowi Nadzoru

B. Czesc¢ szczegodtowa (dla kazdego rodzaju robaét) :

— wykaz maszyn i urzadzen, ich parametry techniczne oraz wyposazenie w urzgdzenia
sterownicze i kontrolno-pomiarowe

— wykaz srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

— sposoby i procedury pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot

—  sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Zapewni
odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet i urzgadzenia niezbedne
do pobierania probek oraz badah materiatéw i robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor
Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢
sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Inspektor
Nadzoru ustali zakres kontroli, konieczny do zapewnienia wykonania robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacije
o0 niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia bedg mogty wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
wstrzyma uzycie badanych materiatdw i dopusci je do uzycia wtedy, gdy uchybienia w pracy
laboratorium zostang usuniete i zostanie stwierdzona odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robodt
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na zasadzie,
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ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem
wytypowane do badan. Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o0 ich rodzaju, miejscu i terminie.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru do akceptacji kopie raportow
z wynikami badan i pomiaréw nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach, wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami specyfikacji technicznych na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy, na wniosek Inspektora Nadzoru, moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na badaniach
Zamawiajgcego przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacijag projektowa i specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Dokumenty budowy

A. Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami.),
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953), obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy. Zapisy
w dzienniku budowy muszg by¢ wykonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu
bezpieczenstwa oraz technicznej i administracyjnej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy musi zawiera¢ dane osoby, ktdéra dokonata zapisu (imig, nazwisko i stanowisko
stuzbowe) oraz date i podpis. Zapisy powinny byé czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegolnosci :

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robdt

—  przebieg robdt, przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

—  zgtoszenia i daty odbioréw robot

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
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— warunki geotechniczne wystepujace podczas prowadzenia robot
— dane dotyczace wykonywanych czynnosci geodezyjnych
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot
— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki badan
— wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli
— inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

B. Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do protokotéw odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

C. Pozostate dokumenty budowy — do dokumentéw budowy, oprécz wiw, zalicza sie nastepujace
dokumenty :

—decyzje o pozwoleniu na budowe z projektami budowlanymi i wykonawczymi

—protokoty przekazania terenu budowy

—umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

—protokoty odbioru robét

—protokoty z narad i ustalenh

—operaty geodezyjne

—plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

—korespondencje na budowie

—rysunki i opisy stuzgce realizacji robot

—opinie ekspertéw i konsultantow

—protokoty préb i badan laboratoryjnych

—dokumenty dopuszczajgce do zastosowania wyroby budowlane i urzadzenia

—dokumentacja fotograficzna terenu robdt (przed rozpoczeciem i po zakohczeniu) wraz
z niezbednym opisem

D. Przechowywanie dokumentéw budowy — dokumenty budowy beda przechowywane na terenie
budowy, zabezpieczone przed uszkodzeniem Iub kradziezg. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru oraz osoéb
upowaznionych i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

Ze wzgledu na ryczattowe wynagrodzenie nie wymaga sie prowadzenia szczegdtowego obmiaru
robét. Zakres ogélnego obmiaru Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru roboét

7.1.1.Przedmiar: W zwigzku z ryczattowym charakterem rozliczenia robét, zaréwno Przedmiar
Robdt (dostarczony wraz z dokumentacjg techniczng przez Zamawiajacego) jak i Wyceniony
Przedmiar Robét (zatgczony przez Wykonawce do oferty) maja charakter pomocniczy. W celu
obliczenia ceny ofertowej nalezy sporzadzi¢ Wyceniony Przedmiar Robét. Koszty wykonania robét
w niniejszej specyfikacji technicznej, nalezy ujaé w cenach jednostkowych scalonych pozycji
Wycenionego Przedmiaru Robét, w ktérych te roboty wystepuja.

Ceny roboét skalkulowane w ofercie bedg uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na ich wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych
i dokumentacji projektowe;j.

W przypadku, gdy w opisie jakiejkolwiek pozycji przedmiaru mowa jest o montazu,
wbudowaniu, utozeniu itp. urzgdzen, wyrobow lub materiatéw, nalezy traktowac, ze w ramach takiego
opisu Wykonawca winien przewidzie¢ zakup i dostawe tych urzadzen, wyrobow lub materiatéw loco
plac budowy.

W przypadku, gdy w wyzej wymienionym opisie zawartosci ceny jednostkowej danej pozycji
scalonej nie ujeto elementu robdt, ktéry to element zostat ujety w opisie pozycji rozliczeniowej
Formularza Wycenionego Przedmiaru Robét lub w opisie przedmiotu zamoéwienia (ST lub
dokumentacji projektowej), nalezy uwazac, ze ten element robét jest zawarty w cenie jednostkowe;j
przedmiotowe]j pozycji robot.
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7.1.2.0bmiar: Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczng ilo§¢ wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robét.
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét oraz w razie
wystepowania diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robaét.

8. ODBIORY TECHNICZNE ROBOT

Odbiory techniczne opisane w niniejszej specyfikacji dotyczg wytacznie technicznych
aspektow wykonania robét i stanowi¢ bedg warunek konieczny dla wszczecia procedur
przewidzianych umowa, zwigzanych z dokonaniem odbioréw czesciowych i odbioru korcowego.

8.1. Rodzaje odbioréw technicznych robét. Przejecie robot

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego :
— odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
— odbidr czesciowy
— odbidr koncowy
— odbidr ostateczny

Odbiér koncowy odbywac¢ sie bedzie zgodnie z procedurami opisanymi w umowie.
Wykonanie zobowigzarh Wykonawcy nie bedzie uwazane za zakonczone do czasu, az Inspektor
potwierdzi ten fakt wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny odbiér robét po uptywie terminu gwarancji i rekojmi.
Czynnosci zwigzane ze wszystkimi rodzajami odbioréw oraz przygotowanie dokumentéw
niezbednych do ich przeprowadzenia Wykonawca przeprowadzi na swoj koszt.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub zanikng. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych =zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru roboét dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru (w formie pisemnej lub przestanej pocztg
elektroniczng). Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni roboczych,
liczac od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i skutecznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow,
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru robdt jest wpis do dziennika budowy
lub protokot sporzadzony przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbiory czesciowe

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot dotyczacych czesci
inwestycji przewidzianej do wigczenia do eksploatacji. Dokonuje sie go dla zakresu robét okreslonego
w dokumentach umownych, wg zasad odbioru kohicowego. Odbioru czesciowego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Dokumenty do odbioru czesciowego:

— wyniki pomiaréw kontrolnych i badan

— $wiadectwa jakosci wydane przez Producentéw wyrobow, zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. (Dz. U. Nr 198, poz.2041)

— dokumenty na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzgdzen

— instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi dostarczonych urzadzen

—  szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi domiarami i rzednymi sieci wod-kan,

— deklaracje zgodnosci z PN lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng wraz z kopig kpl.
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aprobaty, certyfikaty zgodnosci

atesty higieniczne dopuszczenia wyrobow do kontaktu z wodg pitng

opinie wydane przez wtasciwego inspektora sanitarnego dotyczace zastosowanych materiatéw
i wtgczenia wodociggu do eksploatacji (Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851)

protokoty z inspekcji TV przewoddw sieci i odgatezienn do nieruchomosci - z nagraniem na DVD
wraz z wydrukami wykreséw spadkéw — 2 kpl. (Do odbioru koncowego Wykonawca
zobowiazany jest do powtdérzenia inspekcji kanaldw po wykonaniu kompleksowego
czyszczenia nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej)

protokoty zageszczenia gruntu

kopie dowoddw przekazania odpaddéw na sktadowisko lub podmiotom majgcym pozwolenie
na dalsza przerobke, protokoty kwalifikacji odpadoéw i zdania ztomu

protokoty przekazania terenu wiascicielom

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

8.4. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu

doich ilosci oraz jakosci. Odbiér koncowy winien by¢ przeprowadzony, zgodnie z umowg. Odbiér
koncowy robét nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:

Wykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy, stwierdzajgcego catkowite zakonczenie robot
i gotowos¢ do odbioru koncowego oraz powiadomi o tym fakcie Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi dokumentami odbiorowymi.

Potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego zakonczenia robét i stwierdzenie
kompletnosci i prawidtowosci dokumentow odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej
ztozonej przez Wykonawce, nastgpi w terminie 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
Przeprowadzenie odbioru koncowego przedmiotu umowy nastgpi w terminie 7 dni od daty
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego zakohczenia robot i kompletnosci
ztozonych dokumentow.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Komisja wyznaczy termin wykonania robét
poprawkowych i uzupetniajacych i stwierdzi ich wykonanie. Przejecie odcinka sieci kanalizacyjnej
do eksploatacji nastgpi na postawie protokotu odbioru korncowego robot i protokotu przekazania
sieci do eksploatacji.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany wilasnym kosztem i staraniem

przygotowac nastepujgce dokumenty :

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét budowlanych z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz o doprowadzeniu do odpowiedniego stanu
terenu budowy

dokumentacja powykonawcza potwierdzona przez Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz
dokumentacja projektowa dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona

szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi domiarami i rzednymi sieci

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza — 1 oryginat i 3 kpl map na papierze i CD w formacie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robét

protokoty odbioréw czesciowych i zanikowych

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, z dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie zalecen
dzienniki budowy

wyniki pomiaréw i badan kontrolnych

deklaracje zgodnosci z PN lub z aprobatg techniczng wraz z kopig kompletnej aprobaty dla
wyrobow budowlanych, certyfikaty zgodnosci

Swiadectwa jakosci wydane przez producentéw, zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

dokumenty potwierdzajgce wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen

instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen

atesty higieniczne dopuszczenia wyroboéw do kontaktu z wodg pitng

opinie sanitarne wydane przez inspektora sanitarnego na witgczenie wodociggu do eksploatac;ji
(dz. U. Z 2006r. Nr 122, poz. 851

protokoty wraz z nagraniem z inspekcji TV przewoddéw (inspekcja koncowa) — nagrania na ptycie
DVD — 2 kpl.
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—  protokoty badania zageszczenia gruntu

—  protokoty wszystkich przeprowadzonych prob cisnienia i szczelnosci przewoddéw

— zaswiadczenia o legalizacji manometréow uzytych do préb

— analizy wody z sieci wodociggowej

— kopie kart przekazania odpadéw na sktadowisko lub podmiotom majacym pozwolenie na dalszg
przerdbke lub utylizacje odpadow, protokoty kwalifikacji odpadéw i zdania ztomu

— protokoty przekazania terenu wiascicielom z ich oswiadczeniem, ze teren zostat doprowadzony
do stanu pierwotnego (przed rozpoczeciem robot)

— sprawozdanie techniczne zawierajace :
- zakres i lokalizacje wykonywanych robét
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez

Zamawiajgcego

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot
- daty rozpoczecia i zakonczenia robét

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

8.5. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie
w okresie gwarancyjnym. Ostateczne zatwierdzenie robdt po wygasnieciu okresu gwarancji nastgpi
po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych przy odbiorze ostatecznym oraz tych, ktdre wystapity
w okresie gwaranciji.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

8.6. Zakonczenie robot
Zakonhczenie robot nastgpi zgodnie z zasadami okre$lonymi w warunkach umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Warunki ptatnosci i fakturowania okreslone zostaty w warunkach umownych zatgczonych
do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Ptatnos¢ nastgpi po stwierdzeniu zgodnosci robot ze Specyfikacjami Technicznymi
i Dokumentacjg Projektowg oraz po dokonaniu odbioru robét konczacego realizacje danego Etapu
robot przez Inspektora Nadzoru. Podstawg ptatnosci jest Cena Umowna okreslona w ofercie za dany
Etap.

Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykonaé zakres robot wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST.

Ryzyko ustalenia ceny umownej w formie ryczattu spoczywa na wykonawcy, stgd musi
on nalezycie oceni¢ wartos¢ przedmiotu zamdwienia, gdyz nie moze domagaé sie podwyzszenia
wynagrodzenia ryczaitowego, chociazby w chwili zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢
rozmiaru i kosztu prac. Cena ryczattowa wskazana przez wykonawce w okresie waznosci umowy nie
moze ulec zmianie.

Cena umowna uwzglednia koszty wykonania robét oraz wszystkie koszty pozostate, zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, wynikajace ze specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Koszty
pozostate, zwigzane z realizacjag umowy, powinny obejmowaC zakres wszelkich prac i optat
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, w szczegdélnosci koszty zwigzane z urzgdzeniem
i zabezpieczeniem placu budowy, koszty utrzymania w czysto$ci drég dojazdowych, koszty wywozu
i skladowania na wysypisku ziemi, gruzu, odpadodw, koszty transportu i eksploatacji sprzetu oraz inne
(w tym socjalne, hotel).

Cena umowna uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na wykonanie catosci robdt przedstawionych w specyfikacjach technicznych i dokumentacji
projektowej. Cena ta obejmuje ponadto wykonanie wszelkich robét tymczasowych i towarzyszacych
oraz w szczegolnosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi
b) warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu i transportu loco plac budowy oraz
kosztami magazynowania
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c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikbw nadzoru i laboratorium, koszty dotyczace oznakowana robot, koszty projektow
uzupetniajgcych, wydatki dotyczace bhp, zabezpieczenie terenu budowy, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne

e) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych

f)  rekultywacje terenu, wywdz i utylizacje odpadoéw

g) zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu przedtuzenia czasu
realizacji umowy, wynikajagcego z koniecznosci realizacji odrebnych zamdwien na wykonanie
rob6t dodatkowych lub uzupetniajgcych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamowien
publicznych lub z tytutu innych wydatkéw, mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t w okresie
gwarancyjnym

h) podatki, obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

i)  optaty za uzyskanie opinii, decyzji uzgodnien niezbednych do terminowej realizacji inwestyc;ji.

9.2. Zaplecze Wykonawcy

Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy ujete
sg w Cenie Umownej. Minimalne wymagania standardu i wyposazenia zaplecza Wykonawcy zostaty
okreslone w punkcie ,Zaplecze Wykonawcy” w niniejszej Specyfikacji.

9.3. Ubezpieczenia wymagane od Wykonawcy

Koszty, zwigzane z pozyskaniem ubezpieczen wymaganych od Wykonawcy, Wykonawca ujat
w Cenie Umownej. Minimalne wymagania zakresu ubezpieczen przez Wykonawce zostaty okreslone
w warunkach umownych, zatagczonych do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy Wykonawca ujat w Cenie Umownej.

9.5. Zajecie terenu, objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszty zwigzane z zajeciem terenu na czas budowy (w tym m.in. zajecia pasa ruchu
drogowego), z budowa, utrzymaniem i likwidacjg objazdéw i organizacjg ruchu ponosi Wykonawca,
i sg one ujete w Cenie Umownej.

9.5.1. Budowa objazdéw, przejazdéw i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu

c) zmiany istniejgcego oznakowania, sygnalizacji swietlnej i oswietlenia

d) koszty przygotowania terenu pod budowe objazdéw i przejazdéw

e) budowe konstrukcji tymczasowych nawierzchni drég, chodnikoéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i odwodnien

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych

9.5.2. Utrzymanie objazdéw i organizaciji ruchu

Koszt utrzymania objazdéw i organizacji ruchu obejmuje oczyszczanie, przestawianie,
przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet oraz
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.5.3. Likwidacja objazdéw i organizacji ruchu

Koszt likwidacji objazdéw i organizacji ruchu obejmuje usuniecie wbudowanych materiatow
i oznakowania, naprawe szkdd zwigzanych z transportem materiatdw oraz doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego.
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9.5.4. Zajecie pasa drogowego i innych terenow
na czas wykonywania robét

Koszty zwigzane z zajeciem terenu na czas budowy (w tym m.in. zajecia pasa drogowego)
obejmujg wszelkie optaty, zwigzane z zajeciem terenu nie bedacego wiasnoscig Zamawiajgcego,
optaty za dzierzawe terendéw pod tymczasowe skfadowiska lub objazdy oraz koszty uzgodnien
z wiadcicielami terendw warunkéw ich zajecia na czas wykonywania robét i warunkéw przekazania
terendw po zakonczeniu robo6t budowlanych. Koszty zwigzane z umieszczeniem urzadzen obcych
w pasie drog na czas trwania inwestycji obcigzajg Wykonawce.

9.6. Obstuga geodezyjna i geologiczna.

Wykonawca we wlasnym zakresie (w ramach ceny umownej) zabezpieczy obstuge
geologiczng na budowie w zakresie opinii o przydatnosci gruntu do zasypki, zageszczenia
(geotechniczna), nosnosci podbudéw.

Wykonawca we wlasnym zakresie (w ramach ceny umownej) wykona wszelkie wymagane
umowag prace geodezyjne.

Zakres petnej obstugi geodezyjnej obejmuje w szczegdlnosci :

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si)

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéow wysokosciowych (reperéw roboczych)

d) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposoéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie

e) zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robo6t

f)  wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia taw i stop fundamentowych, przewodéw podziemnych

g) odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakOow granicznych,

h) sporzadzenie wszelkich operatow i szkicéw z pomiardw,

i) sporzadzenie szkicow z inwentaryzacji istniejacych i niezinwentaryzowanych obiektéw
infrastruktury technicznej, kolidujgcych Ilub bedacych w bezposrednim sasiedztwie
wykonywanych robét przez Wykonawce,

j)  zalegalizowanie wszelkich wnioskowanych lub wprowadzonych w trakcie realizacji umowy zmian
w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j,

k) sporzadzenie i zatwierdzenie we wiasciwym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
szkicow z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot,

) sporzadzenie i zatwierdzenie w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej map powykonawczych,

m) inne czynnosci pomiarowe i kartograficzne, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidiowej
realizacji i odbioru technicznego rob6t zasadniczych.

9.7. Rozruch i préby koncowe

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do przeprowadzenia rozruchu
technologicznego pompowni sSciekdw na wodzie czystej. Cena wykonania rozruchu pompowni
sieciowe] wliczona jest w cene umowng - w kosztach pompowni (kpl.) i bedzie obejmowac
w szczegolnosci:

a) wyposazenie wybudowanych obiektéw w niezbedny sprzet eksploatacyjny, BHP i ochrony
przeciwpozarowej

b) koszty pozyskania medidw do przeprowadzenia préb ruchowych (m.in. energia elektryczna
i woda)

c) opracowanie dokumentacji z przeprowadzonych préb ruchowych

d) opracowanie wymaganych instrukcji obstugi pompowni

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia préb eksploatacyjnych wybudowanych
pompowni. Proby eksploatacyjne bedg przeprowadzone, po tym gdy Roboty lub Odcinek Roboét
zostanie przejety przez Zamawiajgcego. Jezeli nie zostanie inaczej uzgodnione to Préby beda
przeprowadzone przed uptywem 21 dnia od daty przejecia robét lub odcinka-

Wykonawca podczas prob eksploatacyjnych winien sprawdzi¢ — ,zasymulowaé” nastepujgce
parametry pracy:
* praca pompy P1
* praca pompy P2,
*  poziom w zbiorniku

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
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*  prad pompy P1,
*  prad pompy P2,

Wykonawca winien rowniez sprawdzi¢ badz ,zasymulowac” nastepujace alarmy, ktére powinny
by¢ sygnalizowane dzwiekiem i réwnolegle wizualizowane we wfasciwym oknie na schemacie obiektu
oraz w oknie alarmow:

« alarm przekroczenia dopuszczalnego poziomu w zbiorniku,

« alarm przekroczenia minimalnego poziomu w zbiorniku,

» alarm awarii pompy P1 (generowany przez urzgdzenie zabezpieczajgce pompe),
« alarm awarii pompy P2 (generowany przez urzgdzenie zabezpieczajagce pompe),
* alarm wtamania,

* alarm zaniku napiecia,

« alarm asymetrii faz,

» alarm awarii ogrzewania szafy.

+ stany i czasy pracy pomp,

Elementy konstrukcyjne pompowni powinny mieé¢ zapewniong trwato$¢ nie mniej niz 20 lat, instalacje
w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym niz
10 lat.

Szczegoly dotyczace systemu sterowania i monitorowania przepompowni $ciekédw podano
w ST 00.02.

Wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem Prob ponosi Wykonawca. Wyniki Prob
Eksploatacyjnych Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu w formie uzgodnionej
z Inspektorem Nadzoru. Wyniki Prob zostang ocenione przez obie Strony. Zostanie przy tym
uwzgledniony wptyw uprzedniego uzytkowania Robét lub Odcinka Robét przez Zamawiajacego.

9.8. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do wykonania, montazu i konserwacji tablic
informacyjnych o wspétfinansowaniu budowy. Koszty montazu i konserwacji ujete sg w cenie
umowne;.

9.9. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca we wiasnym zakresie (w ramach ceny umownej) sporzadzi i skompletuje

dokumentacje powykonawczg.

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca jest zobowigzany skompletowa¢ i dostarczy¢

Inspektorowi Nadzoru w szczegdlnosci:

a) Dokumentacje projektowg powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonania rob6t

b) Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych

c) Protokoty odbioréw czesciowych

d) Receptury i ustalenia technologiczne

e) Dziennik budowy (oryginaty)

f)  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jakosci

g) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakosci

h) Rysunki na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
Wiascicielom urzadzen

i)  Opinie techniczng i ptyte DVD z inspekcji kamerg TV kolektorow i odgatezien grawitacyjnych

j) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu

k) Kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j

)  Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) wbudowanych maszyn i urzadzen

m) Instrukcje eksploatacji i konserwacji wbudowanych maszyn i urzadzen

n) Instrukcje BHP

0) Dokumentacje ruchowe

p) Wszelkie zestawienia wykonanych robot, wbudowanych materiatéw, zutylizowanych odpadow itp.
— w uktadzie i formie wymaganej przez Zamawiajgcego
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q) Oswiadczenia witascicieli zajmowanych na czas budowy terenéw o braku zastrzezen Ilub
protokoty w sprawie przekazania im terenu i przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego

r) Dokumentacje fotograficzng terenu robét (przed rozpoczeciem i po zakonczeniu) wraz
Z niezbednym opisem

s) Pozostate dokumenty, sporzadzone przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWY (aktualne w dniu wykonywania robét i czynnosci zwigzanych) :

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z pdzniejszymi zmianami).

b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z p6zn.
Zmianami).

c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881).

d) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr
178 poz. 1380).

e) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.- o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321, z pézn.

Zmianami).

f)  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr
25 poz. 150).

g) Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 204,
poz. 2086).

h) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2005r.
Nr 240 poz. 2027)

i)  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 239 poz. 2019)

J)  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ((tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243)

k) Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 21)

)  USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94)

ROZPORZADZENIA (aktualne w dniu wykonywania robét i czynnosci zwigzanych) :

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r.- zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr198, poz.2042).

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120
poz. 1126)

d) Rozporzadzenie MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw bhp (tekst jednolity
Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

f) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikoéw podczas pracy (Dz.U. z 2003r Nr 178 poz. 1745, z pézniejszymi zmianami)

0) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263)

h) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 96 poz. 437)

i) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U. z 1993r Nr 96, poz.
438)

)  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentaciji
projektowej ( Dz.U. z 2001 r. nr 38 poz. 455)

k) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133)
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a)
b)
<)

d)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
nr 198, poz.2041 z p6zn. zmianami).

INNE DOKUMENTY i INSTRUKCJE

Aktualne wydania norm zharmonizowanych PN-EN dotyczace danych rodzajéw robdt,

Aktualne wydania norm polskich PN dotyczgce danych rodzajow robot,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom [+V) Arkady,
Warszawa 1989-1990),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap Ii II.



