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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00.00 są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej 
ulicę Opolską (dawniej Graniczną) w Żędowicach z ulicą Ogrodową (Oczyszczalnia ścieków) 
w Zawadzkiem – ETAP II. Uzupełnieniem wymagań ogólnych są szczegółowe specyfikacje 
techniczne, zawierające szczegółowe warunki wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót. 

Jeżeli w szczegółowej specyfikacji technicznej SST, w punkcie dotyczącym warunków 

wykonania robót nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robót, należy 

wykonać ją zgodnie z niniejszymi wymaganiami ogólnymi i dokumentacją projektową. 

 Specyfikacje materiałowe opracowano w oparciu o urządzenia i materiały przykładowych 

producentów wyszczególnionych w dokumentacji projektowej dla celów sporządzenia projektów 

wykonawczych. Zgodnie z obowiązującym prawem można stosować materiały i urządzenia innych 

producentów pod warunkiem, że będą one spełniać wymagania, określone w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej lub je przewyższać. 

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej 
 Specyfikację techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania całości robót opisanych 

w dokumentacji projektowej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 

wspólne dla robót budowlanych, objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i stanowią 

w hierarchii wartości dokumentów – postanowienia nadrzędne nad Projektem Budowlanym 

i Wykonawczym. 

1.3. Zakres robót objętych kontraktem 

W ramach umowy należy wykonać: 
 

A. Budowa kanalizacji sanitarnej: 
a. Kanały grawitacyjne (w tym przewiert kamionką) L=34,5mb, 
b. Rurociągi DN160: L=781mb, 
c. Przepompownie sieciowe: 1 kpl., 
d. Przełożenia kolidujących odcinków sieci i przyłączy wodociągowych.  

 
Przedmiot umowy należy wykonać w terminach określonych w umowie. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ST-00.00 (zamiennie nazywanej także ST 00.00 lub 
ST-00) obejmują wymagania wspólne dla robót objętych poniższymi specyfikacjami technicznymi: 
– ST – 00.01 (zamiennie nazywanej także ST 00.01 lub ST-01) Przygotowanie terenu pod budowę 

i roboty ziemne 
– ST – 00.02 (zamiennie nazywanej także ST 00.02 lub ST-02) Roboty w zakresie kanalizacji 

sanitarnej i obiektów towarzyszących 
– ST – 00.03 (zamiennie nazywanej także ST 00.03 lub ST-03) Roboty drogowe 
– ST – 00.04 (zamiennie nazywanej także ST 00.04 lub ST-04) Roboty elektryczne 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji oraz szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, są zgodne z przywoływanymi aktami prawnymi, warunkami umowy na wykonanie robót 
budowlanych, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
 Użyte w Specyfikacjach Technicznych określenia należy rozumieć następująco: 
Inwestor – Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o., ul. Świerklańska 2, 47-120 
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Zawadzkie. 
Użytkownik – Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o., ul. Świerklańska 2, 47-120 

Zawadzkie. 
Przedstawiciel Użytkownika – osoba uczestnicząca w procesie inwestycyjnym, reprezentująca 

przyszłego Użytkownika 
Inspektor Nadzoru – osoba działająca w imieniu Zamawiającego i pełniąca nadzór nad robotami 

budowlanymi zgodnie ze zleceniem Inwestora, posiadająca pełnomocnictwo Zamawiającego do 
decydowania w zasadniczych kwestiach dotyczących prowadzenia budowy oraz odpowiedzialna 
za bezpośrednie monitorowanie realizacji robót. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej lub 
sprawująca Nadzór autorski nad Dokumentacją Projektową. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania Robót według technologicznej kolejności 
ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych wraz z podaniem ilości Robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część 
jego Oferty. 

Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

Dziennik budowy – wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, opatrzony 
pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służącymi do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 
Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

Dokumenty budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych, końcowych i ostatecznych, w miarę potrzeby, rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane i do których mają być 
dostarczone urządzenia i materiały, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 

Wyroby budowlane (Materiały) – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru w formie wniosków 
materiałowych. 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyrobu 
i stwierdzający jego przydatność do stosowania w budownictwie dla określonych warunków. 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 92, 

poz. 881, z późniejszymi zmianami). 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzający, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi. W budownictwie 
(zgodnie z Ustawą z 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane) certyfikat potwierdza zgodność wyrobu 
z PN lub (w przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), że wydano aprobatę 
techniczną. 

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonanych Robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, niezbędne 
do przeprowadzenia wymaganych badań i prób związanych z realizacją Umowy oraz oceną 
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jakości materiałów oraz Robót. 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych 

i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności zmierzający 

do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych 
podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 

Rekultywacja – Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Droga tymczasowa – Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów, 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do rozbiórki po jego 
zakończeniu. 

Koryto – Element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
Nawierzchnia drogowa – Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
- Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni podana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych. 
- Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
- Warstwa wyrównawcza -warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 
- Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej 
- Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwu warstw. 
- Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy, spełniająca obok funkcji nośnych, funkcję 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. 
Zawiera warstwę mrozoodporną. 

Cena umowna – cena ryczałtowa, na którą została podpisana umowa, równa cenie ofertowej 
z uwzględnieniem ewentualnych poprawek omyłek (zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych) 
na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót objętych umową zgodnie z Ustawą Prawo 
budowlane oraz obowiązującymi przepisami. Odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót oraz za 
ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. 

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji 
z funkcjonującymi, muszą uzyskać zgodę Przedstawiciela Zamawiającego. W tym celu Wykonawca 
będzie występował pisemnie za pośrednictwem Inspektora Nadzoru. Pisma te powinny być 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem robót. 
Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inspektora Nadzoru i po 
uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

W projekcie organizacji robót Wykonawca określi terminy i sposób realizacji robót, 
ingerujących w czynne układy technologiczne. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Przekazanie terenu budowy nastąpi zgodnie z warunkami umowy. Zamawiający, w terminie 
umownym, przekaże Wykonawcy tą część terenu budowy, którym może dysponować, wszystkie 
uzgodnienia prawne i administracyjne, dzienniki budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej i jeden komplet specyfikacji technicznych.  

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną lub video oraz przekaże kopię Zamawiającemu 
przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców 
i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę lub znajdującego 
się w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 
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Zamawiający udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, pełnomocnictw koniecznych 
do realizacji przedmiotu umowy. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać dane niezbędne 
do wystawienia pełnomocnictw oraz wskazywać cele, którym mają one służyć. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza 

 Wykonawca w ramach ceny umownej winien opracować dokumentację powykonawczą całości 
wykonanych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz instrukcje obsługi 
i konserwacji, instrukcje BHP i dokumentacje ruchowe (na tyle szczegółowe, aby umożliwiały 
Zamawiającemu obsługę, konserwację, regulacje i naprawy danej części robót). Sporządzoną 
dokumentację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 3 kompletach. Ponadto przekaże: 

 1 kpl map w wersji elektronicznej, skalibrowanych w układzie współrzędnych. 

 Szczegółowe szkice geodezyjne w wersji elektronicznej (PDF) wraz z wykazem współrzędnych 
w pliku tekstowym. 

 Zawartość i forma dokumentacji winna być uzgodniona z Inspektorem Nadzoru 
i Zamawiającym.  

1.5.2.1. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa składa się z projektów budowlanych, projektów wykonawczych 
wszystkich branż, opracowań towarzyszących (dokumentacja geologiczno-inżynierska, operat wodno-
prawny, specyfikacje techniczne, przedmiary robót, informacje BIOZ, itp). 
 Przywołane w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia wymienionych z nazwy 
producentów nie są obowiązujące. Stosowanie materiałów i urządzeń zamiennych jest możliwe pod 
warunkiem spełnienia wymogów określonych w pkt 1.1 niniejszej specyfikacji. 

1.5.2.2. Dokumentacja projektowa powykonawcza 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
wprowadzanych zmian w projektach wykonawczych. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 
 Dokumentacja powykonawcza winna zawierać spis treści oraz chronologiczne oznaczenie 
każdego załączonego do niej dokumentu. 

Aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze Wykonawca winien przedkładać 
Inspektorowi Nadzoru co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. 
Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru. 

1.5.2.3. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót po 3 egz. kompletnych instrukcji w zakresie 
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego + 1 kpl. w wersji elektronicznej, edytowalnej w ramach posiadanego przez 
Zamawiającego oprogramowania. Wynikające stąd koszty powinny być uwzględnione w cenie 
umownej. Instrukcje te winny być dostarczone wraz z dostawą urządzenia / systemu na plac budowy. 
Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostaną 
uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych następujących od daty otrzymania 
zawiadomienia o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje : 

 stronę tytułową, zawierającą tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

 spis treści 

 informacje katalogowe o producencie, w tym nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 
pocztowy 

 gwarancje producenta 

 wykresy i ilustracje 

 szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

 dane o osiągach i wielkości nominalne 

 instrukcje instalacyjne 

 procedurę rozruchu 

 właściwą regulację 

 procedury testowania 

 zasady eksploatacji 

 instrukcję wyłączania z eksploatacji 

 instrukcję postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
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 środki ostrożności 

 instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe 
z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, 
wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej, niezbędnej do utrzymania dobrego 
stanu i trwałości urządzeń 

 instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania 

 wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzeń, układów sterujących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych. 

1.5.2.4. Instrukcje BHP 
 Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót po 3 egz. + 1 kpl. w wersji elektronicznej, 
edytowalnej w ramach posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania, kompletnych instrukcji 
BHP. 
 Instrukcję należy pisać zwięźle, prostym językiem, uwzględniając faktyczne warunki miejsca i 
środowiska pracy. Wszystkie strony Instrukcji muszą być ponumerowane. Zapisy Instrukcji nie mogą 
naruszać innych obowiązujących przepisów i norm. Stosowanie Instrukcji powinno zapewnić 
bezpieczne wykonanie pracy z zachowaniem wymaganej technologii i jakości. Instrukcje obowiązkowo 
podlegają zaopiniowaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Przekazane instrukcje Zamawiający 
opiniuje i zatwierdza w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy. Jeżeli instrukcja wymaga 
uzupełnień lub poprawek i nie nadaje się do zatwierdzenia Zamawiający zwróci ją Wykonawcy wraz 
z listą uwag. 

Tworzone Instrukcje dotyczą w szczególności : 

 stosowanych procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami 
wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników 

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; 

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 

 udzielania pierwszej pomocy 
W Instrukcjach należy wskazać : 

 czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy 

 zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 

 czynności do wykonania po jej zakończeniu 

 zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
Instrukcja winna zawierać w szczególności następujące elementy : 

 informację czego dotyczy (obsługi, wykonania konkretnych czynności, sposobu postępowania) 

 nazwę stanowiska, funkcji której dotyczy 

 nr kolejnej wersji Instrukcji 

 podstawę opracowania (DTR maszyny lub urządzenia, rozporządzenie, inny dokument) 

 określenie liczby osób niezbędnych do wykonania pracy/obsługi maszyny/urządzenia 

 informacje dotyczące koordynatora, jeżeli praca wykonywana jest przez 2 lub więcej zespołów 
(w tym pracowników firmy obcej) 

 krótki opis urządzenia/maszyny/technologii 

 opis czynności (z uwzględnieniem prac przygotowawczych i zakończeniowych), organizacji prac, 
odpowiedzialności, stosowanych technologii, materiałów, narzędzi, sygnałów 
porozumiewawczych, podziału pracy, itd 

 opis możliwych zagrożeń oraz narażeń 

 stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz zabezpieczenia i sygnalizacje 

 wykaz czynności zabronionych 

 opis postępowania w sytuacjach awaryjnych, np.: pożaru, zagrożenia życia lub zdrowia, wypadku, 
awarii i innych nietypowych sytuacji (kogo zawiadomić, jakie podjąć czynności, itp.) 

 Instrukcje, dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów 
chemicznych, powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyk tych substancji 
i preparatów 

 wykaz dokumentów związanych z Instrukcją (np inne szczegółowe instrukcje, procedury, 
technologie, obowiązujące wewnętrzne przepisy, karty oceny ryzyka itp) 

 imiona i nazwiska, daty i podpisy osób opracowujących, opiniujących i zatwierdzających 
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1.5.2.5. Dokumentacja ruchowa 

 Wykonawca w ramach ceny umownej winien opracować dokumentację ruchową. Powinna 
to być dokumentacja wykonawcza, niezbędna do przeprowadzenia uruchomienia oraz 
powykonawcza, potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich 
wykonanych prac i usług, a w tym: 

 ogólna instrukcja eksploatacji 

 sprawozdanie z uruchomienia 

 wszystkie niezbędne (zgodnie z wymogami prawa polskiego) dokumenty do uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 kpl. w/w dokumentacji + 1 kpl. w wersji 
elektronicznej, edytowalnej w ramach posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania. 
Dokumentacja zawierająca wszystkie wymienione wyżej dokumenty, winna być opracowana 
i skompletowana do dnia złożenia Inspektorowi Nadzoru kpl. dokumentacji powykonawczej. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi 

 Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z umową, dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej dokumentacji projektowej. Jeśli 
jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 
Zamawiającego wymaga uzupełnienia, Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki 
i opracowania i przedłoży je w trzech kopiach do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca wykona 
we własnym zakresie niezbędne aktualizacje pozwoleń, decyzji, opinii niezbędnych do realizacji 
inwestycji. 
 Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje gradacja ważności 
dokumentów, zapisana w postanowieniach umowy. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru. Wszystkie wykonane roboty 
i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych odpowiada Wykonawca. Zmiany 
te muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz zostać uwidocznione 
w dokumentacji wykonawczej i powykonawczej. Jeżeli wprowadzone zmiany w jednej branży 
projektowej będą miały wpływ na pozostałe, należy dokonać stosownej aktualizacji w sposób 
kompleksowy, zapewniający spójność całej dokumentacji wykonawczej. Zmiany polegające 
na nieistotnym odstąpieniu od  przepisów Prawa Budowlanego (zmiany nieistotne) nie będą miały 
wpływu na cenę umowną. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności, związane z budową i nienaruszalność ich mienia, służącego do pracy, a także zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności: 
– Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ruchu publicznego wokół budowy przez cały okres 

realizacji umowy. Jest zobowiązany do utrzymania na własny koszt stałego przejazdu 
do wszystkich posesji i obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu budowy. 

– Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu 
z właścicielem drogi, organem zarządzającym ruchem i policją oraz do organizacji ruchu 
zastępczego według uzgodnionego projektu. 

– W zależności od potrzeb projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę 
na bieżąco. Wszystkie czynności związane z uzgodnieniami, a następnie z zajęciem pasa 
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drogowego i organizacją ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem i na 
własny koszt. 

– Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru uzgodniony projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót oraz harmonogram robót. Wykonawca weźmie na siebie 
konsekwencje wynikłe ze zmiany organizacji ruchu. 

– Koszty zajęcia pasa drogowego oraz koszty wynikające ze zmiany organizacji ruchu Wykonawca 
ujmie w cenie umownej.   

– Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać tymczasowe zabezpieczenia 
(ogrodzenia, zapory, znaki, światła ostrzegawcze,…). Wykonawca zapewni odpowiednie, 
całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. Koszty związane z organizacją 
i utrzymaniem w/w urządzeń zabezpieczających ponosi Wykonawca. 

– W miejscach gdzie będzie to niezbędne dla utrzymania komunikacji, Wykonawca będzie stosować 
kładki dla pieszych i mostki przejazdowe dla samochodów. 

– Wykonawca musi sprawdzić z niezbędnym wyprzedzeniem dostępność terenu niezbędnego 
do prowadzenia robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Żadna ważna operacja 
jakiegokolwiek rodzaju nie może zostać przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca musi w odpowiednim czasie, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem robot, 
poinformować Inspektora Nadzoru na piśmie o zamiarze wykonania tego typu czynności w celu 
umożliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjęcia właściwych środków 
bezpieczeństwa. 

– Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy (ze szczególnym uwzględnieniem prac przy 
instalacjach gazowych i elektrycznych) i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 

– Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do terenu 
budowy przed uszkodzeniem. Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia na przewóz nietypowych 
ładunków i o każdym takim przypadku powiadomi Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń przez niego spowodowanych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

– Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie, jest włączony w cenę 
umowną. 

– W cenie umownej należy ująć koszty wykonania poszczególnych obiektów zaplecza budowy, 
wszelkie opłaty związane z korzystaniem z mediów oraz koszty likwidacji obiektów zaplecza 
po ukończeniu robót. Zabezpieczenie korzystania z w/w mediów należy do obowiązków 
Wykonawcy i jest on odpowiedzialny za uzyskanie warunków technicznych, dokonanie 
przyłączeń, przeprowadzenie ewentualnych niezbędnych prac projektowych i otrzymanie 
niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

– W cenie umownej Wykonawca uwzględni również utrzymanie zimowe chodników i ulic 
i zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i pojazdom na terenie budowy. 

– Wykonawca w ramach umowy, po zakończeniu robót, ma doprowadzić teren budowy do stanu 
pierwotnego wraz z uzyskaniem dokumentów potwierdzonych przez właścicieli lub zarządców 
nieruchomości gruntowych, które w swojej treści będą mówiły o doprowadzeniu terenu budowy 
lub terenów, z których Wykonawca korzystał na potrzeby realizacji inwestycji (np. drogi 
dojazdowe (w tym tymczasowe), place postojowe pojazdów itp.) do stanu pierwotnego, 
a właściciel lub zarządca nie wnosi wykonanych robót porządkowych żadnych zastrzeżeń. 

 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. Wykonawca 
zobowiązany jest także powiadomić z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych mieszkańców 
nieruchomości, do których z powodu prowadzenia budowy będzie utrudniony dostęp. Przed wejściem 
na teren winien uzyskać pisemną zgodę właściciela, a po zakończeniu robót pisemne potwierdzenie 
iż teren doprowadzono do stanu pierwotnego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
i poniżej, a także w Specyfikacjach szczegółowych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

A. Ogólne wymagania dotyczące ochrony środowiska 
 W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 
niezbędne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
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powodowanych jego działalnością. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał 
szczególny wzgląd na : 
– utrzymywanie terenu budowy i wykopów nie zalanych wodą gruntową lub opadową 
– podejmowanie uzasadnionych działań mających na celu przestrzeganie na terenie budowy i wokół 

niego przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
– będzie unikać uciążliwości dla osób trzecich, wynikających z zanieczyszczenia powietrza, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 

 Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na : 
– lokalizację baz, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych 
– stosowanie środków ostrożności i zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych, powietrza i ziemi; opłaty za te działania są wliczone w cenę umowną; opłaty i kary 
za przekroczenie norm dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę 

– zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich 
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania 
robót Wykonawca będzie w szczególności stosować się do: 

 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880) 

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) 
z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi 

 Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 21) Wykonawca ma 
obowiązek zagospodarować odpady powstające w wyniku realizacji przedmiotu umowy tzn. 
zapewnić odpowiednie warunki zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transport do 
miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie 
decyzjami oraz obowiązującymi przepisami prawa 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dziennik Ustaw nr 120, poz. 826) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków 
do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. nr 136, poz. 964) 

B. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie stosował się 
do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 Wykonawca ma obowiązek odpowiednio, w sposób wyraźny i widoczny, oznaczyć teren 
budowy oraz drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji pieszej i kołowej w sposób umożliwiający 
w sytuacji wystąpienia zagrożenia pożarowego szybką ewakuację i dojazd służbom ratowniczym. 
 W przypadku konieczności przeprowadzenia przez Wykonawcę prac pożarowo - 
niebezpiecznych, rozumianych jako wszelkie prace, nie przewidziane w normalnym toku realizacji 
zadania lub prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu miejscami (takich jak prace remontowo-
budowlane związane z użyciem ognia otwartego, prowadzone wewnątrz obiektu, na przyległym 
do niego terenie, w sąsiedztwie składowanych materiałów palnych lub palnych elementów 
konstrukcyjnych budynku lub prace związane ze stosowaniem gazów, cieczy i płynów palnych lub 
prace prowadzone w strefach zagrożonych wybuchem, np. w miejscach, w których prowadzone były 
wcześniej prace z użyciem gazów, cieczy lub płynów palnych) przed przystąpieniem do ich realizacji, 
zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na ich prowadzenie. Zezwolenie w imieniu 
Zamawiającego, wydaje Kierownik jednostki organizacyjnej Zamawiającego, na terenie którego 
realizowane mają być powyższe prace. 
 Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji umowy muszą przejść szkolenie z zakresu 
znajomości przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

C. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu 
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szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych stosowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę organów administracji państwowej na użycie tych materiałów. 

D. Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy o odpadach 
Koszty związane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiałów zostaną przez 

Wykonawcę ujęte w cenie umownej. 
– Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach 

(tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 21) 
– Przy realizacji robót odpadami są: urobek nadmierny z wykopów oraz materiały pochodzące 

z rozbiórki (z wyjątkiem elementów przeznaczonych do odzysku lub powtórnego wbudowania). 
– Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórki zgodnie z katalogiem odpadów wg Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 
1206), i podda odzyskowi lub wywiezie na odpowiednie składowisko przeznaczone do 
składowania tego rodzaju odpadów. 

– Po pocięciu i oczyszczeniu złomu Wykonawca sporządzi protokół demontażu złomu, podpisany 
przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Użytkownika, na podstawie którego złom zostanie 
przekazany do magazynu Użytkownika i zostanie spisany protokół przekazania złomu. 

– Materiały z odzysku nadające się do powtórnego wbudowania, a niewykorzystane na budowie 
Wykonawca, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, oczyści i przewiezie do magazynu 
Użytkownika oraz rozładuje we wskazanym miejscu. 

– Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, gruz i ziemia (nie nadające się do wbudowania lub ich 
nadmiar) Wykonawca jest obowiązany usunąć z terenu budowy. Wykonawca we własnym 
zakresie znajdzie składowisko odpadów dla tych materiałów. Do Wykonawcy należy obowiązek 
zawarcia umów w zakresie składowania, przerobu lub utylizacji tych materiałów. Wykonawca 
dołączy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów zgodnie z ustawą 
do dokumentów odbioru częściowego lub końcowego. 

– Materiały z rozbiórki nawierzchni drogowych (nadające się do powtórnego użycia) powinny być 
zdeponowane w miejsca wskazane przez administratorów tych dróg. 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia własności publicznej i prywatnej przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Uzyska od właścicieli uzbrojenia potwierdzenie lokalizacji instalacji 
i urządzeń, dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planów sytuacyjnych. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń przed uszkodzeniem w czasie 
trwania budowy. Uznaje się, że w cenę umowną wliczone są opłaty za nadzór właścicieli uzbrojenia 
w czasie prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
na wszelkiego rodzaju roboty, związane z przełożeniem instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i instytucje lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O przypadkowym uszkodzeniu tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowanych właścicieli oraz będzie z nimi współpracował przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia 
instalacji podziemnych i na powierzchni ziemi.  

W przypadku prowadzenia prac związanych z przełożeniem instalacji i urządzeń podziemnych 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i właściciela 
urządzeń, o zamiarze rozpoczęcia robót. 

Po zakończonych pracach Wykonawca zobowiązany jest przywrócić teren do stanu 
pierwotnego. Należy odbudować elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w czasie 
prowadzenia robót. Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Wszystkie 
drogi należy odbudować do stanu pierwotnego, nawet wtedy, gdy właściciel lub zarządca drogi w czasie 
od momentu opracowania dokumentacji projektowej do momentu realizacji robót wykonał na tych 
drogach prace podnoszące ich standard. 

W przypadku natrafienia na przedmioty mające wartość archeologiczną, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie roboty. 
 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia 
instalacji na powierzchni terenu i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
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transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
odnośnie przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
 Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment drogi lub placu w obrębie terenu budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
do niezwłocznego naprawienia wszelkich szkód, niezwłocznie zaraz po ich stwierdzeniu, związanych 
z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i po za nimi. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Wykonawca musi zapewnić pracę personelu 
w warunkach, które spełniają odpowiednie wymagania sanitarne i nie są niebezpieczne lub szkodliwe 
dla zdrowia. 
 Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać przy wykonywaniu robót osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz aktualne przeszkolenia wymagane przepisami prawa oraz 
wyposażyć pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, dostosowane do rodzaju 
wykonywanej pracy i występujących zagrożeń (miedzy innymi kaski, okulary ochronne, sprzęt 
do pracy na wysokości, nauszniki), ubrania ochronne oraz konieczne narzędzia, sprzęt i urządzenia 
w stanie technicznym nie zagrażającym tym osobom oraz osobom trzecim. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest 
do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z : 

 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 
1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 
2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dziennik 
Ustaw Nr 24 poz.110) 

 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz.401.) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz.1126.). Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w 
rozporządzeniem. 

Realizując postanowienia rozdziału Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

 posiadania na budowie aktualnych list osobowych pracowników z informacją o aktualnych 
badaniach lekarskich i szkoleniach z zakresu bhp 

 umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony zdrowia oraz p.poż 

 oznaczenia oraz wygrodzenia terenu budowy, w celu uniemożliwienia dostępu osób 
nieupoważnionych 

 oznakowania i wytyczenia drogi bezpiecznej komunikacji pieszej i kołowej, tak aby prowadzenie 
robót nie powodowało zagrożenia dla ruchu pieszego i kołowego personelu Wykonawcy, 
personelu Zamawiającego, personelu Inspektora Nadzoru lub osób trzecich, a w sytuacji 
wystąpienia wypadku, awarii, pożaru i innych zagrożeń – umożliwiało szybką ewakuację 

 zapewnienia do dyspozycji wszystkim zatrudnionym pracownikom kompletnej apteczki pierwszej 
pomocy wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy 

 zapewnienia swoim pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, spełniającego wymogi 
określone przepisami prawa 

 podejmowania działań, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz likwidacji zagrożeń. 

 w chwili powzięcia informacji o wystąpieniu lub prawdopodobieństwu wystąpienia sytuacji 
niebezpiecznej na terenie prowadzonych przez siebie robót, podjąć natychmiast działania 
zmierzające do likwidacji zagrożenia, w celu zapobieżenia wypadkowi lub awarii 

 stosowania urządzeń, sprzętu oraz maszyn spełniających wymogi bezpieczeństwa, ppoż. 
i ochrony środowiska określonych w rozporządzeniu Ministerstwa Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. 
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
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użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 02.191.1596 z póź. zmian.) 

 zapewnienia realizacji prac przez co najmniej dwóch pracowników jednocześnie, jeżeli prace 
te wykonywane są: na wysokości powyżej 2 m, gdy wymagane jest stosowanie środków ochrony 
indywidualnej przed upadkiem z wysokości; w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej niż 
2 m; na odcinkach dróg nie zamkniętych dla ruchu (oznakowanie i remont); w pobliżu nie 
osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem 

 Wyznaczony przez Wykonawcę Kierownik budowy odpowiedzialny jest za koordynowanie 
działań, zapewniających przestrzeganie podczas realizacji prac zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
zawartych w przepisach bhp oraz planie BIOZ. 
 Personel Zamawiającego oraz Inspektor nadzoru ma prawo żądać w każdym czasie, 
w szczególności przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych, okazania instrukcji 
bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych, informacji o sposobie prowadzenia instruktażu 
pracowników i przedstawienia i innych informacji dotyczących zabezpieczenia bhp. Personel 
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru ma prawo żądać wprowadzenia zmian w planie BIOZ, 
wynikających z postępu robót budowlanych oraz ma prawo do egzekwowania przestrzegania 
postanowień Planu BIOZ i instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W przypadku, gdy na terenie budowy prowadzone są roboty jednocześnie przez Wykonawcę 
oraz jego Podwykonawców, wówczas zobowiązani są oni do współdziałania w zakresie bhp przy 
prowadzeniu robót i na wypadek wystąpienia awarii. 
 Wykonawca zobowiązany jest, na podstawie art. 208 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia 
koordynatora ds. bhp, sprawującego nadzór nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich 
pracowników zatrudnionych na terenie budowy. Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia 
Wykonawcy oraz poszczególnych Podwykonawców z odpowiedzialności formalnej ani z obowiązku 
zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i uprawnionego nadzoru 
nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami. Koordynator ds. bhp zobowiązany jest do prowadzenia 
rejestru zasad współdziałania Podwykonawców, zawierającego m.in. terminy rozpoczęcia 
i zakończenia prac przez poszczególnych Podwykonawców oraz charakterystyki wykonywanych prac 
jak i wszelkich zagrożeń, wynikających ze współpracy z poszczególnymi wykonawcami podczas 
realizacji zadań budowy. Koordynator ds. bhp zobowiązany jest do okresowych kontroli stanu 
bezpieczeństwa bhp na terenie inwestycji, wydawania zaleceń i poleceń w tym zakresie oraz 
okresowego raportowania Inspektorowi Nadzoru wyników tych kontroli w odstępach co najwyżej 
miesięcznych. 
 Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 
przez Inspektora Nadzoru.  
 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty oraz cały teren budowy (w tym drogi dojazdowe 
do posesji) do czasu ich przejęcia. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 
lub jej elementy były utrzymane w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu ich przejęcia. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później, niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 Do obowiązków Wykonawcy należy ochrona i kontrola dostępu do zaplecza budowy i Terenu 
Budowy, zlokalizowanych na terenie Zamawiającego. W szczególności do obowiązków Wykonawcy 
należy kontrola wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów, współpraca ze służbami odpowiedzialnymi 
za ochronę obiektów Zamawiającego. 
 W przypadku powierzenia przez Wykonawcę ochrony fizycznej Terenu Budowy zewnętrznej 
firmie nie będącej jednocześnie służbą ochrony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do 
zawarcia porozumienia w zakresie jednolitych zasad ochrony Terenu Budowy oraz terenów 
pozostających we władaniu Zamawiającego. Porozumienie powinno być zawarte pomiędzy służbami 
ochrony Zamawiającego, firmą ochrony świadczącą usługi na rzecz Wykonawcy oraz Wykonawcą. 
Kopia porozumienia powinna być przekazana do wiadomości Zamawiającemu. Alternatywnie, 
Wykonawca może zawrzeć umowę na ochronę fizyczną Terenu Budowy ze służbami aktualnie 
chroniącymi Zamawiającego. 
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do monitorowania Terenu Budowy i zaplecza budowy 
oraz prowadzenia kontroli pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z tego terenu. 
 Wszędzie tam gdzie Teren Budowy będzie znajdował się w obszarze wymagającym przejazdu 
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lub wstępu na teren Zamawiającego oraz gdy prowadzone roboty będą wymagały wejścia i wjazdu na 
teren Zamawiającego – Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym warunki czasowego 
zajęcia lub użytkowania terenu Zamawiającego. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić tablice informacyjne. zgodnie z p. 1.5.15 niniejszej 
specyfikacji. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
 Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego 
elementu (etapu) robót oraz po zakończeniu robót i likwidacji zaplecza Budowy. 
 Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i robót poza Terenem Budowy, koszty ochrony 
fizycznej oraz wszelkie inne koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z prowadzonymi pracami budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.11. Rozpoczęcie robót 

 Rozpoczęcie robót nastąpi zgodnie z zapisami umowy. Wykonawca przedłoży Inspektorowi 
Nadzoru szczegółowy harmonogram robót. Wykonawca w harmonogramie robót uwzględni takie 
prowadzenie robót, które zapewni budowę kompletnych zlewni kanalizacyjnych rozpoczynając 
od ostatniej istniejącej studni kanalizacyjnej w ul. Opolskiej w Żędowicach. 

1.5.12. Zaplecze Wykonawcy 

 Wykonawca w ramach zadania jest zobowiązany zorganizować zaplecze budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym i administracyjnym.  
 Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także miejsce magazynowania materiałów. 
Zaplecze Wykonawcy winno być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy 
lub miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, pod warunkiem, że lokalizacja ta będzie na terenie 
gminy, objętej umownym zakresem robót. 
 Koszty związane z organizacją, utrzymaniem i likwidacją zaplecza Wykonawca winien ująć 
w Cenie Umownej. Cena Umowna winna obejmować także koszt wykonania poszczególnych 
obiektów zaplecza, drogi tymczasowe i montażowe oraz doprowadzenie i przyłączenie wszelkich 
mediów takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W cenę umowną winny być włączone 
również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych 
mediów w czasie trwania umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń 
po ukończeniu robót. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy 
do obowiązków Wykonawcy 

1.5.13. Zieleń 

 Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 
przesadzania drzew i krzewów. 
 Opłatę administracyjną za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją inwestycji (tzw. opłaty 
za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) pokryje Zamawiający. Zanim zostanie podjęta 
decyzja o usunięciu zieleni kolidującej w realizacją inwestycji Wykonawca jest zobowiązany 
do wyczerpania szeregu możliwości wprowadzenia zmian nieistotnych w rozumieniu Prawa 
Budowlanego w celu zmiany przebiegu kolidującej sieci (w uzgodnieniu z Projektantem). 

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych 
prawem zezwoleń, zatwierdzeniu przez Zamawiającego i akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 
znajdujących się w pasie robót drzew i nasadzeń. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew 
lub krzewów, Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna wycinka 
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drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami, którą obciążony 
zostanie Wykonawca. 
 Wykonawca po zakończonych robotach ziemnych odtworzy wszystkie trawniki, które uległy 
zniszczeniu w czasie prowadzonych robót. Wymagania dotyczące wykonania robót związanych 
z trawnikami są następujące : 

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń 

 trawniki do renowacji należy przekopać z rozbiciem brył, wybraniem chwastów i zagrabieniem 

 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku 
do gazonów lub krawężników o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10cm) 
i kompost (ok. 2-3cm) 

 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym teren należy obniżyć o 2-3cm od krawężnika 

 teren powinien być wyrównany i splantowany 

 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 
mineralnymi oraz starannie wyrównana 

 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim a potem wałem kolczatką lub 
zagrabić 

 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września 

 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2kg na 100m
2
  

 na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4kg na 100m
2
  

 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką 

 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania 
i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez 
wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego 

 mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego 
w dokumentacji projektowej 

 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 5-10cm, następne 
gdy trawa odrośnie do wysokości 10-12cm 

 trawa po skoszeniu powinna być zgrabiona 

 nawożenie w trakcie pielęgnacji - nawóz wysiewamy, gdy trawa jest zupełnie sucha, 
a po wysiewie należy ją obficie podlać 

1.5.14. Organizacja ruchu zastępczego 

 Organizacja ruchu w czasie wykonywania robót – zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia projektu 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót z właścicielem drogi, organem zarządzającym ruchem oraz 
policją. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego 
projektu. 

1.5.15. Tablice informacyjne 

 Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy następujące tablice informacyjne : 

 tablice informacyjne o prowadzonych robotach, zgodnie z przepisami polskiego prawa 
budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie. 

1.5.16. Zabezpieczenie i ubezpieczenie umowy 

 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania stosownych zabezpieczeń umowy 
i ubezpieczenia robót, zgodnie z warunkami podanymi w umowie. 

1.5.17. Organizacja prowadzenia robót 

 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sporządzi tabelaryczne zestawienie odcinków 
do wykonania (na podstawie dokumentacji projektowej), stanowiące bazę do codziennego 
raportowania postępu robót Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru przedstawi wzór raportu 
z postępu prac. 
 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony, w tym właścicieli uzbrojenia terenu i właścicieli nieruchomości, na których będzie 
prowadził roboty, a także właścicieli lub zarządców dróg dojazdowych do terenu budowy (w tym dróg 
tymczasowych) o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac. Jeden egzemplarz każdego pisma wraz 
z potwierdzeniem dostarczenia pism do zainteresowanych stron Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków zgód i uzgodnień 
wydanych przez zainteresowane jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami terenów 
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i urządzeń, na których prowadzone będą prace. Wykonawca poniesie koszty nadzoru nad realizacją 
zadania przez przedstawicieli poszczególnych instytucji. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
powyższych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Przed 
przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót Wykonawca jest zobowiązany do opracowania 
i przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 
– Projekt organizacji robót 
– Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
– Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
– Program zapewnienia jakości 

Projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu robót 
przewidywanych do wykonania. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz 
harmonogramem robót. Projekt organizacji robót powinien zawierać w szczególności : 
– charakterystykę organizacji wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
– projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy 
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w kontrakcie. Możliwości przerobowe 
Wykonawcy, kolejność robót oraz sposoby realizacji muszą zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w kontrakcie. Harmonogram powinien przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany 
postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań umownych. Zgodnie z postanowieniami Umowy 
harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zostać sporządzony zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 i zawierać m.in. 
następujące informacje : 

 zakres robót oraz kolejność realizacji  

 wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

 informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do 
rodzaju zagrożenia 

 informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych, w tym : 

 określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

 konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 
przed skutkami zagrożeń, 

 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 
w tym celu osoby 

 określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 

 wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

– wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 
do prawidłowej eksploatacji urządzeń 

– Oznaczenie na kopii planów sytuacyjnych : 
- przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz 

ogrodzenia terenu 
- lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 

W programie zapewnienia jakości (PZJ) Wykonawca powinien przedstawić zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru.  

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie wskutek 
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jego działalności. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg 
i wniosków od właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. W trakcie 
trwania budowy należy dodatkowo przewidzieć w kosztach Umowy: 
– udostępnienie terenu innemu Wykonawcy, np. do prowadzenia prac archeologicznych 
– wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu Inwestycji wraz z niezbędnym opisem 

Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu 
pierwotnego i uzyskać pisemne oświadczenie od właściciela lub dzierżawcy terenu, na którym 
prowadzone były roboty budowlano-montażowe, że nie wnosi żadnych roszczeń, co do stanu terenu, 
w tym dróg dojazdowych, które na potrzeby dojazdu do terenu budowy zostały naruszone. 

O terminach planowanych wyłączeń odcinków wodociągu Wykonawca powiadomi 
Użytkownika z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

W przypadku wystąpienia nieszczelności na armaturze odcinającej czynne odcinki wodociągu, 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem zabezpieczy nieszczelność, wykona niezbędne instalacje 
lub czynności mające na celu odprowadzanie wody z nieszczelności i będzie prowadził roboty bez 
zbędnej zwłoki. 

Wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z przeprowadzeniem działań 
związanych z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót są wliczone w cenę umowną. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1. Wymagania ogólne 
 Wszystkie materiały jakie Wykonawca zamierza zastosować muszą uzyskać aprobatę 
Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą 
odpowiadać warunkom określonym w: 
– art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Tekst jednolity:  Dz. U. z 2010 r. Nr 243, 

poz. 1623 z późniejszymi zmianami.) 
– Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, 

z późniejszymi zmianami) 

 Wykaz dokumentów dopuszczających do stosowania poszczególne materiały powinien być 
zgodny z obowiązującą Ustawą o wyrobach budowlanych. Materiały, które nie spełniają tych 
wymagań, będą odrzucone. 
 Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania materiałów stosowanych w realizacji 
robót objętych kontraktem podano w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

Deklarowanie zgodności wyrobów budowlanych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041). Wykonawca poniesie 
wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów. Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobów 
budowlanych i urządzeń użyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych lub dokumentacji projektowej powinny być uznawane jako służące określeniu 
projektowanych parametrów wyrobów budowlanych i urządzeń. W każdym przypadku mogą być 
stosowane inne równoważne wyroby i urządzenia innych firm o nie gorszych parametrach. 

2.2. Źródła uzyskania wyrobów budowlanych 
 Co najmniej 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
budowlanych przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu 
budowlanego nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania specyfikacji. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, 
to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 
 Wykonawca nie może realizować robót przy użyciu niezbadanych i niezaakceptowanych 
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materiałów przez Inspektora Nadzoru. 

2.4. Transport, rozładunek i warunki dostawy 
 Wyroby budowlane ładowane są u wytwórców na środki transportu w sposób zaakceptowany 
przez przewoźnika. Przewoźnik bierze odpowiedzialność za dostarczenie ładunku w stanie 
nieuszkodzonym. Po dotarciu przesyłki na teren budowy należy skontrolować jej stan techniczny. 
Wszystkie uszkodzenia i usterki muszą być odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym 
powiadamia się dostawcę. Uszkodzenia powstałe w czasie transportu należy bezzwłocznie zgłaszać 
pisemnie przewoźnikowi. Uszkodzone elementy powinny być oznaczone i składowane w oddzielnym 
miejscu.  
 Wykonawca odpowiada za rozładunek i decyduje o sposobie jego wykonania. Należy 
przestrzegać zaleceń producenta w tym zakresie. Koszty transportu, rozładunku i dostaw ponosi 
Wykonawca. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni taki sposób składowania, który zabezpieczy materiały przed 
zanieczyszczeniem, zapewni zachowanie ich jakości i właściwości oraz umożliwi Inspektorowi 
Nadzoru dostęp do kontroli. Składowanie zorganizowane będzie w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru, przygotowanych i opłaconych przez Wykonawcę. Po zakończeniu robót 
miejsca tymczasowego składowania materiałów Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych 
 Jeśli ST lub dokumentacja projektowa przewidują wariantowe zastosowania materiałów, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o wyborze konkretnego rodzaju materiału co najmniej 
2 tygodnie przed jego użyciem lub wcześniej, jeśli będzie to konieczne ze względu na badania 
przeprowadzane przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 
 Wykonawca ma obowiązek używania wyłącznie sprzętu, który nie ma niekorzystnego 
oddziaływania na jakość wykonywanych robót. Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Przy braku ustaleń w w/w 
dokumentach, rodzaj i typ sprzętu powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować możliwość wykonania robót zgodnie 
z zasadami ustalonymi w ST, dokumentacji projektowej i przez Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym kontraktem.  

Sprzęt Wykonawcy lub wynajęty musi być utrzymywany w dobrym stanie i w gotowości 
do pracy. Musi spełniać wymagania norm ochrony środowiska i przepisów dotyczących jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów dopuszczających 
sprzęt do użytkowania, jeśli są one wymagane przepisami.  

Jeżeli ST lub dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu, 
Wykonawca przed jego użyciem powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego 
akceptację. 

Wybrany sprzęt nie może być zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia, nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostanie przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. Niedopuszczenie sprzętu do robót 
należy odnotować w dzienniku budowy. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i własności przewożonych materiałów. Liczba i rodzaj środków 
transportu powinna zapewniać wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, dokumentacji 
projektowej i przez Inspektora Nadzoru, w przewidzianym terminie.  
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego. Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
pojazdu. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia użytkowanych odcinków dróg 
do stanu pierwotnego po zakończeniu robót, na koszt Wykonawcy. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
 Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z terenu budowy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt zanieczyszczenia spowodowane 
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. 
Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za: 
– wykonywanie robót zgodnie z umową 
– jakość robót i zastosowanych materiałów 
– zgodność robót i zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, 

projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora Nadzoru 
– obsługę geodezyjną robót 

Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz autorskiego biura projektów 
na zmiany technologii robót. Dostosowanie dokumentacji projektowej do zamiennej technologii 
odbywać się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca ma obowiązek zgłosić rozpoczęcie robót wszystkim zainteresowanym stronom, 
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę. Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków 
zawartych w uzgodnieniach.  
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na ocenę materiałów lub robót. 
 Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Roboty tymczasowe 
 Roboty tymczasowe to roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych. Nie 
są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania, utrzymywania i na koniec likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 
niezbędnych do realizacji zamówienia. Roboty tymczasowe nie będą opłacane odrębnie. Do robót 
tymczasowych zalicza się : 
– drogi tymczasowe 
– roboty ziemne 
– umocnienia ścian wykopów 
– odwodnienie wykopów 
– pompowanie tymczasowe z rurociągami do czasowego przerzutu ścieków 
– zabezpieczenie istniejących budowli 
– inne roboty o podobnym charakterze. 

Wszelkie zapisy w dokumentacji projektowej (np. na profilach podłużnych kolektorów 
kanalizacyjnych) mówiące o konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych lub o tym, że nie ma 
potrzeby prowadzenia takich prac należy uznać tylko i wyłącznie za informację pomocniczą. 
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W przypadku rozbieżności między zapisami w dokumentacji projektowej a stanem rzeczywistym 
podczas prowadzenia robót (np. w przypadku wystąpienia wyższego poziomu wód gruntowych 
od poziomu zakładanego w dokumentacji) Wykonawca nie będzie wnosił do Zamawiającego 
o zwiększenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Wszelkie koszty związane 
z prowadzeniem odwadniania wykopów należy wliczyć w cenę umowną. 
 Koszty organizacji terenu budowy w szczególności: organizacja i zabezpieczenie terenu 
budowy i zapleczy oraz organizacja ruchu na czas prowadzenia robót również należą w całości 
do Wykonawcy. 

5.3. Roboty towarzyszące 
 Roboty towarzyszące są to roboty nie zaliczone do robót tymczasowych, a niezbędne 
do wykonania robót podstawowych. Do robót tych należą : 
– obsługa geologiczna 
– obsługa geodezyjna 
– dokumentacja fotograficzna terenu 
– ekspertyzy i opracowania specjalistyczne 
– nadzory właścicieli istniejącego uzbrojenia 
– prace laboratoryjne i badawcze 
– kontrola powykonawcza 
– opracowanie dokumentacji powykonawczej 
 Roboty towarzyszące Wykonawca zorganizuje i wykona na własny koszt. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu robót. 
Zatrudni uprawnionego geodetę, który będzie wykonywał roboty pomiarowe oraz opracuje 
dokumentację powykonawczą. Wykonawca odpowiada za dokładne namierzenie i wytyczenie 
w terenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie robót oraz wytyczenie projektowanych 
obiektów. Przy wyznaczaniu lokalizacji istniejącego uzbrojenia należy wspomagać się sprzętem 
do wykrywania uzbrojenia podziemnego. Następstwa błędów w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Punkty odwzorowania sieci założonej przez geodetę będą zabezpieczone przez Wykonawcę, 
a w przypadku ich uszkodzenia zostaną założone ponownie na jego koszt. Wykonawca 
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie usunięcia punktów i będzie zobowiązany do ich 
przeniesienia. Zakres robót pomiarowych obejmuje w szczególności: 
– wytyczenie w terenie lokalizacji projektowanych obiektów 
– zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót 
– wyznaczenie reperów roboczych 
– wykonanie pomiarów powykonawczych całości wykonanych robót 
– sporządzenie operatów będących podstawą protokołów odbiorów 
– odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 
– potwierdzenie aktualności danych geodezyjnych dotyczących uzbrojenia podziemnego, 

dostarczonych przez Zamawiającego w ramach dokumentacji projektowej  
– sprawdzenie szkiców wykonywanych przez geodetę 
– informowanie Inspektora Nadzoru o błędach w tyczeniu obiektów i reperów roboczych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia, 
zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 
 Prace geologiczne powinny być wykonywane przez uprawnionego geologa, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
oraz wymaganiami Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 
 Wykonawca ma obowiązek opracować i przedstawić Inspektorowi Nadzoru 
do zaakceptowania program zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób 
wykonywania robót i możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z ST, dokumentacją projektową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia 
jakości powinien zawierać następujące elementy: 
A. Cześć ogólna : 

– organizacja, terminy i sposoby wykonania robót 
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
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– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
– system (sposoby i procedury) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium, które będzie 

prowadzić badania) 
– sposób gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, 

proponowany sposób i forma przekazywania informacji Inspektorowi Nadzoru 
B. Cześć szczegółowa (dla każdego rodzaju robót) : 

– wykaz maszyn i urządzeń, ich parametry techniczne oraz wyposażenie w urządzenia 
sterownicze i kontrolno-pomiarowe 

– wykaz środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 
– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
– sposoby i procedury pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót 

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Zapewni 
odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, sprzęt i urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek oraz badań materiałów i robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 
Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
że poziom ich wykonywania jest zadawalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 
i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość 
są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Inspektor 
Nadzoru ustali zakres kontroli, konieczny do zapewnienia wykonania robót zgodnie z kontraktem.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań.  

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia będą mogły wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru  
wstrzyma użycie badanych materiałów i dopuści je do użycia wtedy, gdy uchybienia w pracy 
laboratorium zostaną usunięte i zostanie stwierdzona odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
 Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, których jakość budzi wątpliwości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
 Badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o ich rodzaju, miejscu i terminie.  
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru do akceptacji kopie raportów 
z wynikami badań i pomiarów nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach, według dostarczonego 
przez niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Zamawiający, na wniosek Inspektora Nadzoru, może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na badaniach 
Zamawiającego przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Dokumenty budowy 
A. Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (Tekst jednolity:  Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami.), 
oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953), obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy. Zapisy 
w dzienniku budowy muszą być wykonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa oraz technicznej i administracyjnej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy musi zawierać dane osoby, która dokonała zapisu (imię, nazwisko i stanowisko 
służbowe) oraz datę i podpis. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą 
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać 
w szczególności : 
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
– przebieg robót, przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
– uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
– zgłoszenia i daty odbiorów robót  
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
– warunki geotechniczne występujące podczas prowadzenia robót 
– dane dotyczące wykonywanych czynności geodezyjnych 
– dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót 
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań 
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli  
– inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

B. Dokumenty laboratoryjne – dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do protokołów odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora Nadzoru. 

C. Pozostałe dokumenty budowy – do dokumentów budowy, oprócz w/w, zalicza się następujące 
dokumenty : 
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– decyzje o pozwoleniu na budowę z projektami budowlanymi i wykonawczymi 
– protokoły przekazania terenu budowy 
– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi  
– protokoły odbioru robót  
– protokoły z narad i ustaleń 
– operaty geodezyjne 
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
– korespondencję na budowie 
– rysunki i opisy służące realizacji robót 
– opinie ekspertów i konsultantów 
– protokoły prób i badań laboratoryjnych 
– dokumenty dopuszczające do zastosowania wyroby budowlane i urządzenia 
– dokumentacja fotograficzna terenu robót (przed rozpoczęciem i po zakończeniu) wraz 

z niezbędnym opisem 
D. Przechowywanie dokumentów budowy – dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 

budowy, zabezpieczone przed uszkodzeniem lub kradzieżą. Zaginięcie któregokolwiek 
z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru oraz osób 
upoważnionych i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 
Ze względu na ryczałtowe wynagrodzenie nie wymaga się prowadzenia szczegółowego obmiaru 
robót. Zakres ogólnego obmiaru Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 
 7.1.1.Przedmiar: W związku z ryczałtowym charakterem rozliczenia robót, zarówno Przedmiar 
Robót (dostarczony wraz z dokumentacją techniczną przez Zamawiającego) jak i Wyceniony 
Przedmiar Robót (załączony przez Wykonawcę do oferty) mają charakter pomocniczy. W celu 
obliczenia ceny ofertowej należy sporządzić Wyceniony Przedmiar Robót. Koszty wykonania robót 
w niniejszej specyfikacji technicznej, należy ująć w cenach jednostkowych scalonych pozycji 
Wycenionego Przedmiaru Robót, w których te roboty występują. 

Ceny robót skalkulowane w ofercie będą uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na ich wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych 
i dokumentacji projektowej. 
 W przypadku, gdy w opisie jakiejkolwiek pozycji przedmiaru mowa jest o montażu, 
wbudowaniu, ułożeniu itp. urządzeń, wyrobów lub materiałów, należy traktować, że w ramach takiego 
opisu Wykonawca winien przewidzieć zakup i dostawę tych urządzeń, wyrobów lub materiałów loco 
plac budowy. 

W przypadku, gdy w wyżej wymienionym opisie zawartości ceny jednostkowej danej pozycji 
scalonej nie ujęto elementu robót, który to element został ujęty w opisie pozycji rozliczeniowej 
Formularza Wycenionego Przedmiaru Robót lub w opisie przedmiotu zamówienia (ST lub 
dokumentacji projektowej), należy uważać, że ten element robót jest zawarty w cenie jednostkowej 

przedmiotowej pozycji robót.  
 

7.1.2.Obmiar: Obmiar robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót. 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót oraz w razie 
występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót.  

8. ODBIORY TECHNICZNE ROBÓT 
 Odbiory techniczne opisane w niniejszej specyfikacji dotyczą wyłącznie technicznych 
aspektów wykonania robót i stanowić będą warunek konieczny dla wszczęcia procedur 
przewidzianych umową, związanych z dokonaniem odbiorów częściowych i odbioru końcowego. 

8.1. Rodzaje odbiorów technicznych robót. Przejęcie robót 
 W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom dokonywanym przez 
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego : 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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 odbiór częściowy 

 odbiór końcowy 

 odbiór ostateczny 

 Odbiór końcowy  odbywać się będzie zgodnie z procedurami opisanymi w umowie. 
Wykonanie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uważane za zakończone do czasu, aż Inspektor 
potwierdzi ten fakt wpisem do Dziennika Budowy. 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji i rękojmi. 
Czynności związane ze wszystkimi rodzajami odbiorów oraz przygotowanie dokumentów 

niezbędnych do ich przeprowadzenia Wykonawca przeprowadzi na swój koszt. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub zanikną. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru (w formie pisemnej lub przesłanej pocztą 
elektroniczną). Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, 
licząc od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i skutecznego powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów, 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 
 Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest wpis do dziennika budowy 
lub protokół sporządzony przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

8.3. Odbiory częściowe 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót dotyczących części 
inwestycji przewidzianej do włączenia do eksploatacji. Dokonuje się go dla zakresu robót określonego 
w dokumentach umownych, wg zasad odbioru końcowego. Odbioru częściowego dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 

 Dokumenty do odbioru częściowego: 
– wyniki pomiarów kontrolnych i badań  
– świadectwa jakości wydane przez Producentów wyrobów, zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. (Dz. U. Nr 198, poz.2041) 
– dokumenty na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń 
– instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dostarczonych urządzeń 
– szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi domiarami i rzędnymi sieci wod-kan,  
– deklaracje zgodności z PN lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną wraz z kopią kpl. 

aprobaty, certyfikaty zgodności 
– atesty higieniczne dopuszczenia wyrobów do kontaktu z wodą pitną 
– opinie wydane przez właściwego inspektora sanitarnego dotyczące zastosowanych materiałów 

i włączenia wodociągu do eksploatacji (Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851) 
– protokoły z inspekcji TV przewodów sieci i odgałęzień do nieruchomości - z nagraniem na DVD 

wraz z wydrukami wykresów spadków – 2 kpl. (Do odbioru końcowego Wykonawca 
zobowiązany jest do powtórzenia inspekcji kanałów po wykonaniu kompleksowego 
czyszczenia nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej) 

– protokoły zagęszczenia gruntu  
– kopie dowodów przekazania odpadów na składowisko lub podmiotom mającym pozwolenie 

na dalszą przeróbkę, protokoły kwalifikacji odpadów i zdania złomu 
– protokoły przekazania terenu właścicielom 
– inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

8.4. Odbiór końcowy 
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości oraz jakości. Odbiór końcowy winien być przeprowadzony, zgodnie z umową. Odbiór 
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końcowy robót należy przeprowadzić według następujących zasad: 

 Wykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy, stwierdzającego całkowite zakończenie robót 
i gotowość do odbioru końcowego oraz powiadomi o tym fakcie Inspektora Nadzoru w formie 
pisemnej. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
dokumentacje powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami odbiorowymi. 

 Potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego zakończenia robót i stwierdzenie 
kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej 
złożonej przez Wykonawcę, nastąpi w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru  

 Przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni od daty 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego zakończenia robót i kompletności 
złożonych dokumentów. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Komisja wyznaczy termin wykonania robót 
poprawkowych i uzupełniających i stwierdzi ich wykonanie. Przejęcie odcinka sieci kanalizacyjnej 
do eksploatacji nastąpi na postawie protokołu odbioru końcowego robót i protokołu przekazania 
sieci do eksploatacji. 
 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany własnym kosztem i staraniem 
przygotować następujące dokumenty : 
– oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót budowlanych z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz o doprowadzeniu do odpowiedniego stanu 
terenu budowy 

– dokumentacja powykonawcza potwierdzona przez Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz 
dokumentacja projektowa dodatkowa, jeśli została sporządzona 

– szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi domiarami i rzędnymi sieci  
– geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – 1 oryginał i 3 kpl map na papierze i CD w formacie 

uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru  
– dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robót 
– protokoły odbiorów częściowych i zanikowych 
– uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, z dokumentami potwierdzającymi wykonanie zaleceń 
– dzienniki budowy 
– wyniki pomiarów i badań kontrolnych  
– deklaracje zgodności z PN lub z aprobatą techniczną wraz z kopią kompletnej aprobaty dla 

wyrobów budowlanych, certyfikaty zgodności 
– świadectwa jakości wydane przez producentów, zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
– dokumenty potwierdzające wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń 
– instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń 
– atesty higieniczne dopuszczenia wyrobów do kontaktu z wodą pitną 
– opinie sanitarne wydane przez inspektora sanitarnego na włączenie wodociągu do eksploatacji 

(dz. U. Z 2006r. Nr 122, poz. 851 
– protokoły wraz z nagraniem z inspekcji TV przewodów (inspekcja końcowa) – nagrania na płycie 

DVD – 2 kpl. 
– protokoły badania zagęszczenia gruntu  
– protokoły wszystkich przeprowadzonych prób ciśnienia i szczelności przewodów  
– zaświadczenia o legalizacji manometrów użytych do prób 
– analizy wody z sieci wodociągowej 
– kopie kart przekazania odpadów na składowisko lub podmiotom mającym pozwolenie na dalszą 

przeróbkę lub utylizacje odpadów, protokoły kwalifikacji odpadów i zdania złomu 
– protokoły przekazania terenu właścicielom z ich oświadczeniem, że teren został doprowadzony 

do stanu pierwotnego (przed rozpoczęciem robót) 
– sprawozdanie techniczne zawierające : 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
- daty rozpoczęcia i zakończenia robót 

– inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
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8.5. Odbiór ostateczny 
 Odbiór ostateczny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się 
w okresie gwarancyjnym. Ostateczne zatwierdzenie robót po wygaśnięciu okresu gwarancji nastąpi 
po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych przy odbiorze ostatecznym oraz tych, które wystąpiły 
w okresie gwarancji.  
 Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 

8.6. Zakończenie robót 
 Zakończenie robót nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w warunkach umowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Warunki płatności i fakturowania określone zostały w warunkach umownych załączonych 

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
Płatność nastąpi po stwierdzeniu zgodności robót ze Specyfikacjami Technicznymi 

i Dokumentacją Projektową oraz po dokonaniu odbioru robót kończącego realizację danego Etapu 
robót przez Inspektora Nadzoru. Podstawą płatności jest Cena Umowna określona w ofercie za dany 
Etap. 

Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej ST. 

Ryzyko ustalenia ceny umownej w formie ryczałtu spoczywa na wykonawcy, stąd musi 
on należycie ocenić wartość przedmiotu zamówienia, gdyż nie może domagać się podwyższenia 
wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć 
rozmiaru i kosztu prac. Cena ryczałtowa wskazana przez wykonawcę w okresie ważności umowy nie 
może ulec zmianie. 

Cena umowna uwzględnia koszty wykonania robót oraz wszystkie koszty pozostałe, związane 
z realizacją przedmiotu umowy, wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Koszty 
pozostałe, związane z realizacją umowy, powinny obejmować zakres wszelkich prac i opłat 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności koszty związane z urządzeniem 
i zabezpieczeniem placu budowy, koszty utrzymania w czystości dróg dojazdowych, koszty wywozu 
i składowania na wysypisku ziemi, gruzu, odpadów, koszty transportu i eksploatacji sprzętu oraz inne 
(w tym socjalne, hotel). 
   
 

Cena umowna uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na wykonanie całości robót przedstawionych w specyfikacjach technicznych i dokumentacji 
projektowej. Cena  ta obejmuje ponadto wykonanie wszelkich robót tymczasowych i towarzyszących 
oraz w szczególności: 
a) robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i transportu loco plac budowy oraz 

kosztami magazynowania 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty dotyczące oznakowana robót, koszty projektów 
uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, zabezpieczenie terenu budowy, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne 

e) wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych 
f) rekultywację terenu, wywóz i utylizację odpadów 
g) zysk kalkulacyjny, zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu przedłużenia czasu 

realizacji umowy, wynikającego z konieczności realizacji odrębnych zamówień na wykonanie 
robót dodatkowych lub uzupełniających, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień 
publicznych lub z tytułu innych wydatków, mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie 
gwarancyjnym 

h) podatki, obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
i) opłaty za uzyskanie opinii, decyzji uzgodnień niezbędnych do terminowej realizacji inwestycji. 
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9.2. Zaplecze Wykonawcy 
 Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy ujęte 
są w Cenie Umownej. Minimalne wymagania standardu i wyposażenia zaplecza Wykonawcy zostały 
określone w punkcie „Zaplecze Wykonawcy” w niniejszej Specyfikacji. 
 

9.3. Ubezpieczenia wymagane od Wykonawcy 
 Koszty, związane z pozyskaniem ubezpieczeń wymaganych od Wykonawcy, Wykonawca ujął 
w Cenie Umownej. Minimalne wymagania zakresu ubezpieczeń przez Wykonawcę zostały określone 
w warunkach umownych, załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
  

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 Koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy Wykonawca ujął w Cenie Umownej. 

9.5. Zajęcie terenu, objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 Koszty związane z zajęciem terenu na czas budowy (w tym m.in. zajęcia pasa ruchu 
drogowego), z budową, utrzymaniem i likwidacją objazdów i organizacją ruchu ponosi Wykonawca, 
i są one ujęte w Cenie Umownej.  

9.5.1. Budowa objazdów, przejazdów i organizacja ruchu 

 Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu 
c) zmiany istniejącego oznakowania, sygnalizacji świetlnej i oświetlenia 
d) koszty przygotowania terenu pod budowę objazdów i przejazdów 
e) budowę konstrukcji tymczasowych nawierzchni dróg, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i odwodnień 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych 

9.5.2. Utrzymanie objazdów i organizacji ruchu 

 Koszt utrzymania objazdów i organizacji ruchu obejmuje oczyszczanie, przestawianie, 
przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł oraz 
utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.5.3. Likwidacja objazdów i organizacji ruchu 

 Koszt likwidacji objazdów i organizacji ruchu obejmuje usunięcie wbudowanych materiałów 
i oznakowania, naprawę szkód związanych z transportem materiałów oraz doprowadzenie terenu do 
stanu pierwotnego. 

9.5.4. Zajęcie pasa drogowego i innych terenów  
na czas wykonywania robót 

 Koszty związane z zajęciem terenu na czas budowy (w tym m.in. zajęcia pasa drogowego) 
obejmują wszelkie opłaty, związane z zajęciem terenu nie będącego własnością Zamawiającego, 
opłaty za dzierżawę terenów pod tymczasowe składowiska lub objazdy oraz koszty uzgodnień 
z właścicielami terenów warunków ich zajęcia na czas wykonywania robót i warunków przekazania 
terenów po zakończeniu robót budowlanych. Koszty związane z umieszczeniem urządzeń obcych 
w pasie dróg na czas trwania inwestycji obciążają Wykonawcę. 

9.6. Obsługa geodezyjna i geologiczna. 
Wykonawca we własnym zakresie (w ramach ceny umownej) zabezpieczy obsługę 

geologiczną na budowie w zakresie opinii o przydatności gruntu do zasypki, zagęszczenia 
(geotechniczna), nośności podbudów.  
 Wykonawca we własnym zakresie (w ramach ceny umownej) wykona wszelkie wymagane 
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umową prace geodezyjne. 
 
Zakres pełnej obsługi geodezyjnej obejmuje w szczególności :  
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi) 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych) 
d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 
e) zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót 
f) wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia ław i stóp fundamentowych, przewodów podziemnych 
g) odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych, 
h) sporządzenie wszelkich operatów i szkiców z pomiarów,  
i) sporządzenie szkiców z inwentaryzacji istniejących i niezinwentaryzowanych obiektów 

infrastruktury technicznej, kolidujących lub będących  w bezpośrednim sąsiedztwie 
wykonywanych robót przez Wykonawcę, 

j) zalegalizowanie wszelkich wnioskowanych lub wprowadzonych w trakcie realizacji umowy zmian 
w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, 

k) sporządzenie i zatwierdzenie we właściwym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
szkiców z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót, 

l) sporządzenie i zatwierdzenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej map powykonawczych, 

m) inne czynności pomiarowe i kartograficzne, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej 
realizacji i odbioru technicznego robót zasadniczych. 

9.7. Rozruch i próby końcowe 

Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu 
technologicznego pompowni ścieków na wodzie czystej. Cena wykonania rozruchu pompowni 
sieciowej wliczona jest w cenę umowną - w kosztach pompowni (kpl.) i  będzie obejmować 
w szczególności: 
a) wyposażenie wybudowanych obiektów w niezbędny sprzęt eksploatacyjny, BHP i ochrony 

przeciwpożarowej 
b) koszty pozyskania mediów do przeprowadzenia prób ruchowych (m.in. energia elektryczna 

i woda) 
c) opracowanie dokumentacji z przeprowadzonych prób ruchowych 
d) opracowanie wymaganych instrukcji obsługi pompowni 
 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób eksploatacyjnych wybudowanych 
pompowni. Próby eksploatacyjne będą przeprowadzone, po tym gdy Roboty lub Odcinek Robót 
zostanie przejęty przez Zamawiającego. Jeżeli nie zostanie inaczej uzgodnione to Próby będą 
przeprowadzone przed upływem 21 dnia od daty przejęcia robót lub odcinka. 

Wykonawca podczas prób eksploatacyjnych winien sprawdzić – „zasymulować” następujące 
parametry pracy:  

• praca pompy P1 

• praca pompy P2, 

• poziom w zbiorniku 

• prąd pompy P1, 

• prąd pompy P2, 

Wykonawca winien również sprawdzić bądź „zasymulować” następujące alarmy, które powinny 

być sygnalizowane dźwiękiem i równolegle wizualizowane we właściwym oknie na schemacie obiektu 

oraz w oknie alarmów: 

• alarm przekroczenia dopuszczalnego poziomu w zbiorniku, 

• alarm przekroczenia minimalnego poziomu w zbiorniku, 

• alarm awarii pompy P1 (generowany przez urządzenie zabezpieczające pompę), 

• alarm awarii pompy P2 (generowany przez urządzenie zabezpieczające pompę), 

• alarm włamania, 

• alarm zaniku napięcia, 

• alarm asymetrii faz, 

• alarm awarii ogrzewania szafy. 
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• stany i czasy pracy pomp, 

 
Elementy konstrukcyjne pompowni powinny mieć zapewnioną trwałość nie mniej niż 20 lat, instalacje 
w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 
10 lat. 
Szczegóły dotyczące systemu sterowania i monitorowania przepompowni ścieków podano 
w ST 00.02. 

 Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem Prób ponosi Wykonawca. Wyniki Prób 
Eksploatacyjnych Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu w formie uzgodnionej 
z Inspektorem Nadzoru. Wyniki Prób zostaną ocenione przez obie Strony. Zostanie przy tym 
uwzględniony wpływ uprzedniego użytkowania Robót lub Odcinka Robót przez Zamawiającego. 

9.8. Dokumentacja powykonawcza 
 Wykonawca we własnym zakresie (w ramach ceny umownej) sporządzi i skompletuje 
dokumentację powykonawczą.  
W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca jest zobowiązany skompletować i dostarczyć 
Inspektorowi Nadzoru w szczególności: 
a) Dokumentację projektową powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami, 

dokonanymi w toku wykonania robót  
b) Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających 
c) Protokoły odbiorów częściowych 
d) Receptury i ustalenia technologiczne 
e) Dziennik budowy (oryginały) 
f) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjami 

technicznymi i programem zapewnienia jakości 
g) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości 
h) Rysunki na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

Właścicielom urządzeń 
i) Opinię techniczną i płytę DVD z inspekcji kamerą TV kolektorów i odgałęzień grawitacyjnych 
j) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
k) Kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
l) Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) wbudowanych maszyn i urządzeń 
m) Instrukcje eksploatacji i konserwacji wbudowanych maszyn i urządzeń  
n) Instrukcje BHP 
o) Dokumentacje ruchowe 
p) Wszelkie zestawienia wykonanych robót, wbudowanych materiałów, zutylizowanych odpadów itp. 

– w układzie i formie wymaganej przez Zamawiającego 
q) Oświadczenia właścicieli zajmowanych na czas budowy terenów o braku zastrzeżeń lub 

protokoły w sprawie przekazania im terenu i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego 
r) Dokumentację fotograficzną terenu robót (przed rozpoczęciem i po zakończeniu) wraz 

z niezbędnym opisem 
s) Pozostałe dokumenty, sporządzone przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
USTAWY (aktualne w dniu wykonywania robót i czynności związanych) : 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity:  Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 
1623 z późniejszymi zmianami). 

b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. 
zmianami). 

c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881). 
d) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 

178 poz. 1380). 
e) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.- o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321, z późn. 

zmianami). 
f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 

25 poz. 150). 
g) Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 204, 

poz. 2086). 
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h) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2005r. 
Nr 240 poz. 2027) 

i) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 239 poz. 2019) 
j) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ((tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243) 
k) Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 21) 
l) USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94) 
 
ROZPORZĄDZENIA (aktualne w dniu wykonywania robót i czynności związanych) : 
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r.- zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr198, poz.2042). 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 
poz. 1126) 

d) Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity 
Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401) 

f) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2003r Nr 178 poz. 1745, z późniejszymi zmianami) 

g) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263) 

h) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 96 poz. 437) 

i) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. z 1993r Nr 96, poz. 
438) 

j) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej ( Dz.U. z 2001 r. nr 38 poz. 455) 

k) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133) 

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z 

późniejszymi zmianami). 
m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 
nr 198, poz.2041 z późn. zmianami). 

 
INNE DOKUMENTY i INSTRUKCJE 

a) Aktualne wydania norm zharmonizowanych PN-EN dotyczące danych rodzajów robót, 
b) Aktualne wydania norm polskich PN dotyczące danych rodzajów robót, 
c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I÷V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990), 
d) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 


