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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-=00.00
WYMAGANIA OGOLNE

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtownego
Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) :

45230000 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu

Nazwa Zadania :
Budowa kanalizacji sanitarnej tgczacej ulice Opolskg (dawnie;j
Graniczng) w Zedowicach z ulicg Ogrodowg (Oczyszczalnia $ciekow)
w Zawadzkiem — ETAP II.

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej taczacej ulice Opolska (dawniej Graniczng) w Zedowicach z ulicg
Ogrodowa (Oczyszczalnia $ciekow) w Zawadzkiem - ETAP II.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00.00 sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych dla przedsigwzigcia: Budowa kanalizacji sanitarnej taczacej
ulice Opolskg (dawniej Graniczng) w Zedowicach z ulicg Ogrodowag (Oczyszczalnia $ciekow)
w Zawadzkiem — ETAP Il. Uzupetnieniem wymagan ogoélnych sg szczegotowe specyfikacje
techniczne, zawierajgce szczegotowe warunki wykonania i odbioru poszczegélnych rodzajow robot.

Jezeli w szczegotowej specyfikacji technicznej SST, w punkcie dotyczacym warunkow
wykonania robét nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robdt, nalezy
wykonagé jg zgodnie z niniejszymi wymaganiami ogélnymi i dokumentacjg projektowa.

Specyfikacje materiatowe opracowano w oparciu o urzgdzenia i materiaty przyktadowych
producentéw wyszczegoélnionych w dokumentacji projektowej dla celéw sporzgdzenia projektow
wykonawczych. Zgodnie z obowigzujgcym prawem mozna stosowaé materiaty i urzgdzenia innych
producentéw pod warunkiem, ze bedg one spetniaé wymagania, okre$lone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej lub je przewyzszacé.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczng jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),
nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania catosci robot opisanych
w dokumentacji projektowej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne,
wspoélne dla robo6t budowlanych, objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i stanowiag
w hierarchii wartosci dokumentéw — postanowienia nadrzedne nad Projektem Budowlanym
i Wykonawczym.

1.3. Zakres robét objetych kontraktem

W ramach umowy nalezy wykonac:

A. Budowa kanalizacji sanitarne;j:
a. Kanaty grawitacyjne (w tym przewiert kamionkg) L=34,5mb,
b. Rurociggi DN160: L=781mb,
c. Przepompownie sieciowe: 1 kpl.,
d. Przetozenia kolidujgcych odcinkdw sieci i przytgczy wodociggowych.

Przedmiot umowy nalezy wykonaé w terminach okreslonych w umowie.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ST-00.00 (zamiennie nazywanej takze ST 00.00 lub
ST-00) obejmujg wymagania wspolne dla robét objetych ponizszymi specyfikacjami technicznymi:
— ST - 00.01 (zamiennie nazywanej takze ST 00.01 lub ST-01) Przygotowanie terenu pod budowe
i roboty ziemne
— ST - 00.02 (zamiennie nazywanej takze ST 00.02 lub ST-02) Roboty w zakresie kanalizaciji
sanitarnej i obiektow towarzyszacych
— ST - 00.03 (zamiennie nazywanej takze ST 00.03 lub ST-03) Roboty drogowe
— ST -00.04 (zamiennie nazywanej takze ST 00.04 lub ST-04) Roboty elektryczne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji oraz szczegétowych specyfikacjach
technicznych, sg zgodne z przywotywanymi aktami prawnymi, warunkami umowy na wykonanie robot
budowlanych, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Inwestor — Zaktad Gospodarki Komunalnej ,ZAW-KOM” Sp. z o.0., ul. Swierklanska 2, 47-120

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej taczacej ulice Opolska (dawniej Graniczna) w Zedowicach z ulicg
Ogrodowg (Oczyszczalnia $ciekow) w Zawadzkiem - ETAP II.
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Zawadzkie.

Uzytkownik — Zaktad Gospodarki Komunalnej ,ZAW-KOM” Sp. z o0.0., ul. Swierklanska 2, 47-120
Zawadzkie.

Przedstawiciel Uzytkownika — osoba uczestniczaca w procesie inwestycyjnym, reprezentujaca
przysztego Uzytkownika

Inspektor Nadzoru — osoba dziatajgca w imieniu Zamawiajgcego i petnigca nadzoér nad robotami
budowlanymi zgodnie ze zleceniem Inwestora, posiadajgca petnomocnictwo Zamawiajgcego do
decydowania w zasadniczych kwestiach dotyczacych prowadzenia budowy oraz odpowiedzialna
za bezposrednie monitorowanie realizacji robét.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej lub
sprawujgca Nadzor autorski nad Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
ido wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robdt, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robat.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania Robét weditug technologicznej kolejnosci
ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych wraz z podaniem ilo$ci Robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesé
jego Oferty.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Dziennik budowy — wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, opatrzony
pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacymi do notowania
wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robodt, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Dokumenty budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i ostatecznych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne.

Dokumentacja powykonawcza — dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane i do ktérych majg byc¢
dostarczone urzadzenia i materiaty, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Wyroby budowlane (Materialy) — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru w formie wnioskow
materiatowych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng opinie techniczng wyrobu
i stwierdzajacy jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie dla okreslonych warunkow.
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 92,
poz. 881, z pdzniejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub wiasciwymi przepisami prawnymi. W budownictwie
(zgodnie z Ustawg z 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane) certyfikat potwierdza zgodno$é wyrobu
z PN lub (w przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), ze wydano aprobate
techniczna.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos$¢ wykonanych Robét z dopuszczalnymi tolerancjami,
ajesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemne;j.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, niezbedne
do przeprowadzenia wymaganych badan i préb zwigzanych z realizacja Umowy oraz oceng

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej taczacej ulice Opolska (dawniej Graniczna) w Zedowicach z ulicg
Ogrodowg (Oczyszczalnia $ciekow) w Zawadzkiem - ETAP II.
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jakosci materiatow oraz Robot.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzgdkowany zbiér danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zespét czynnosci zmierzajacy
do okreslenia przydatnosci gruntdéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych
podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Droga tymczasowa — Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw,
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do rozbiérki po jego
zakonczeniu.

Koryto — Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Nawierzchnia drogowa — Warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

- Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni podana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

- Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudows,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

- Warstwa wyréwnawcza -warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

- Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze skfadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej

- Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukciji
nawierzchni. Moze ona skfadac sie z jednej lub dwu warstw.

- Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy, spetniajaca obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.
Zawiera warstwe mrozoodporna.

Cena umowna — cena ryczattowa, na ktérg zostata podpisana umowa, réwna cenie ofertowej

z uwzglednieniem ewentualnych poprawek omytek (zgodnie z ustawg prawo zamowien publicznych)

na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robét objetych umowa zgodnie z Ustawg Prawo
budowlane oraz obowigzujgcymi przepisami. Odpowiedzialny jest za jako$¢é wykonanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z umowa, dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot.

Wszystkie prace, ktére beda polegaly na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji
z funkcjonujacymi, muszg uzyskaé¢ zgode Przedstawiciela Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca
bedzie wystepowat pisemnie za posrednictwem Inspektora Nadzoru. Pisma te powinny byé
przedtozone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem robdét.
Do robdét mozna bedzie przystapi¢ wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inspektora Nadzoru i po
uzgodnieniu terminu ich realizacji.

W projekcie organizacji rob6t Wykonawca okresli terminy i sposob realizacji robét,
ingerujacych w czynne uktady technologiczne.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy nastgpi zgodnie z warunkami umowy. Zamawiajacy, w terminie
umownym, przekaze Wykonawcy tg czes¢ terenu budowy, ktérym moze dysponowaé, wszystkie
uzgodnienia prawne i administracyjne, dzienniki budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplet specyfikacji technicznych.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng lub video oraz przekaze kopie Zamawiajagcemu
przed rozpoczeciem robét.

Wykonawca zobowigzany jest do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow
i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe lub znajdujacego
sie w jego bezposrednim sasiedztwie.
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Zamawiajacy udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, petnomocnictw koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy. Whniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ dane niezbedne
do wystawienia petnomocnictw oraz wskazywacé cele, ktérym majg one stuzyc.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny umownej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych roboét, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz instrukcje obstugi
i konserwacji, instrukcje BHP i dokumentacje ruchowe (na tyle szczegdtowe, aby umozliwiaty
Zamawiajacemu obstuge, konserwacje, regulacje i naprawy danej czesci robét). Sporzadzong
dokumentacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 3 kompletach. Ponadto przekaze:

— 1 kpl map w wersji elektronicznej, skalibrowanych w ukfadzie wspétrzednych.
— Szczegotowe szkice geodezyjne w wersiji elektronicznej (PDF) wraz z wykazem wspotrzednych
w pliku tekstowym.

Zawartos¢ i forma dokumentacji winna by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru

i Zamawiajgcym.

1.5.2.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa sktada sie z projektéw budowlanych, projektéw wykonawczych
wszystkich branz, opracowan towarzyszacych (dokumentacja geologiczno-inzynierska, operat wodno-
prawny, specyfikacje techniczne, przedmiary robét, informacje BIOZ, itp).

Przywotane w dokumentacji projektowej materialy i urzadzenia wymienionych z nazwy
producentdéw nie sg obowigzujgce. Stosowanie materiatdw i urzadzen zamiennych jest mozliwe pod
warunkiem spetnienia wymogoéw okreslonych w pkt 1.1 niniejszej specyfikaciji.

1.5.2.2. Dokumentacja projektowa powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
wprowadzanych zmian w projektach wykonawczych. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych.

Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ spis tresci oraz chronologiczne oznaczenie
kazdego zatgczonego do niej dokumentu.

Aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze Wykonawca winien przedkiadac
Inspektorowi Nadzoru co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru.

1.5.2.3. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakohczeniem robot po 3 egz. kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego + 1 kpl. w wersji elektronicznej, edytowalnej w ramach posiadanego przez
Zamawiajgcego oprogramowania. Wynikajace stad koszty powinny by¢ uwzglednione w cenie
umownej. Instrukcje te winny by¢ dostarczone wraz z dostawg urzgdzenia / systemu na plac budowy.
Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang
uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych nastepujacych od daty otrzymania
zawiadomienia o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje :

— strone tytutowg, zawierajaca tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

— spis tresci

— informacje katalogowe o producencie, w tym nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy

— gwarancje producenta

— wykresy iilustracje

— szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

— dane o osiggach i wielkosci nominalne

— instrukcje instalacyjne

— procedure rozruchu

— wlasciwg regulacje

— procedury testowania

— zasady eksploataciji

— instrukcje wytgczania z eksploatacji

— instrukcje postepowania awaryjnego i usuwania usterek
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— srodki ostroznosci

— instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé¢ szczegoétowe rysunki montazowe
z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej, niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwatosci urzagdzen

— instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowa¢ lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

— wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzen, uktadéw sterujgcych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.

1.5.2.4. Instrukcje BHP

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot po 3 egz. + 1 kpl. w wersji elektronicznej,
edytowalnej w ramach posiadanego przez Zamawiajgcego oprogramowania, kompletnych instrukciji
BHP.

Instrukcje nalezy pisa¢ zwiezle, prostym jezykiem, uwzgledniajgc faktyczne warunki miejsca i
srodowiska pracy. Wszystkie strony Instrukcji muszg by¢é ponumerowane. Zapisy Instrukcji nie moga
narusza¢ innych obowigzujacych przepisow i norm. Stosowanie Instrukcji powinno zapewnic
bezpieczne wykonanie pracy z zachowaniem wymaganej technologii i jakosci. Instrukcje obowigzkowo
podlegajg zaopiniowaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Przekazane instrukcje Zamawiajacy
opiniuje i zatwierdza w przeciggu 30 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy. Jezeli instrukcja wymaga
uzupetnien lub poprawek i nie nadaje sie do zatwierdzenia Zamawiajacy zwréci ja Wykonawcy wraz
Z listg uwag.

Tworzone Instrukcje dotyczg w szczegdlnosci :
— stosowanych procesow technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw
— obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych;
— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
— udzielania pierwszej pomocy
W Instrukcjach nalezy wskazac¢ :
— czynnosci, ktére nalezy wykonaé przed rozpoczeciem danej pracy
— zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
— czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu
— zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
Instrukcja winna zawiera¢ w szczegolnosci nastepujace elementy :
— informacje czego dotyczy (obstugi, wykonania konkretnych czynnosci, sposobu postepowania)
— nazwe stanowiska, funkcji ktorej dotyczy
— nr kolejnej wersji Instrukcji
— podstawe opracowania (DTR maszyny lub urzadzenia, rozporzadzenie, inny dokument)
— okreslenie liczby os6b niezbednych do wykonania pracy/obstugi maszyny/urzgdzenia
— informacje dotyczace koordynatora, jezeli praca wykonywana jest przez 2 lub wiecej zespotow
(w tym pracownikéw firmy obcej)
—  krotki opis urzadzenia/maszyny/technologii
— opis czynnosci (z uwzglednieniem prac przygotowawczych i zakonczeniowych), organizacji prac,
odpowiedzialnosci, stosowanych technologii, materiatow, narzedzi, sygnatéow
porozumiewawczych, podziatu pracy, itd
— opis mozliwych zagrozenh oraz narazen
— stosowane srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz zabezpieczenia i sygnalizacje
— wykaz czynnosci zabronionych
— opis postepowania w sytuacjach awaryjnych, np.: pozaru, zagrozenia zycia lub zdrowia, wypadku,
awarii i innych nietypowych sytuacji (kogo zawiadomic, jakie podja¢ czynnosci, itp.)
— Instrukcje, dotyczace prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatow
chemicznych, powinny uwzglednia¢ informacje zawarte w kartach charakterystyk tych substancji
i preparatow
— wykaz dokumentéw zwigzanych z Instrukcjg (np inne szczegdtowe instrukcje, procedury,
technologie, obowigzujgce wewnetrzne przepisy, karty oceny ryzyka itp)
— imiona i nazwiska, daty i podpisy os6b opracowujgcych, opiniujacych i zatwierdzajacych
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1.5.2.5. Dokumentacja ruchowa

Wykonawca w ramach ceny umownej winien opracowa¢ dokumentacje ruchowag. Powinna
toby¢ dokumentacja wykonawcza, niezbedna do przeprowadzenia uruchomienia oraz
powykonawcza, potwierdzajgca prawidtowos¢ i zgodnosé z obowigzujacymi przepisami wszystkich
wykonanych prac i ustug, a w tym:

— o0godlna instrukcja eksploatac;ji

— sprawozdanie z uruchomienia

— wszystkie niezbedne (zgodnie z wymogami prawa polskiego) dokumenty do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 kpl. w/w dokumentacji + 1 kpl. w wers;ji
elektronicznej, edytowalnej w ramach posiadanego przez Zamawiajagcego oprogramowania.
Dokumentacja zawierajgca wszystkie wymienione wyzej dokumenty, winna by¢ opracowana
i skompletowana do dnia ztozenia Inspektorowi Nadzoru kpl. dokumentacji powykonawczej.

1.5.3. Zgodnos¢é robot z dokumentacja projektowa
I specyfikacjami technicznymi

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z umowa, dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wg otrzymanej dokumentaciji projektowej. Jesli
jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajgcego wymaga uzupetnienia, Wykonawca przygotuje na witasny koszt niezbedne rysunki
i opracowania i przedtozy je w trzech kopiach do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca wykona
we wilasnym zakresie niezbedne aktualizacje pozwolen, decyzji, opinii niezbednych do realizacji
inwestycji.

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje gradacja waznosci
dokumentow, zapisana w postanowieniach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach umownych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane

za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.
Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzah projektowych odpowiada Wykonawca. Zmiany
te muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego oraz zosta¢ uwidocznione
w dokumentacji wykonawczej i powykonawczej. Jezeli wprowadzone zmiany w jednej branzy
projektowej beda mialy wptyw na pozostate, nalezy dokona¢ stosownej aktualizacji w sposéb
kompleksowy, zapewniajacy spojno$¢ catej dokumentacji wykonawczej. Zmiany polegajgce
na nieistotnym odstgpieniu od przepiséw Prawa Budowlanego (zmiany nieistotne) nie bedg miaty
wpltywu na cene umowna.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci, zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia, stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem oso6b nieupowaznionych. W szczegdlnosci:

—  Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego wokot budowy przez caty okres
realizacji umowy. Jest zobowigzany do utrzymania na wiasny koszt stalego przejazdu
do wszystkich posesji i obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu budowy.

— Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu
z wiascicielem drogi, organem zarzgdzajagcym ruchem i policja oraz do organizacji ruchu
zastepczego wedtug uzgodnionego projektu.

— W zaleznosci od potrzeb projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawce
na biezgco. Wszystkie czynnosci zwigzane z uzgodnieniami, a nastepnie z zajeciem pasa
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drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem i na
wiasny koszt.

—  Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru uzgodniony projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t oraz harmonogram roboét. Wykonawca wezmie na siebie
konsekwencje wynikte ze zmiany organizac;ji ruchu.

— Koszty zajecia pasa drogowego oraz koszty wynikajace ze zmiany organizacji ruchu Wykonawca
ujmie w cenie umowne;.

— Na czas wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ tymczasowe zabezpieczenia
(ogrodzenia, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze,...). Wykonawca zapewni odpowiednie,
catodobowe warunki widocznos$ci urzadzen zabezpieczajacych. Koszty zwigzane z organizacjg
i utrzymaniem w/w urzadzen zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca.

— W miejscach gdzie bedzie to niezbedne dla utrzymania komunikacji, Wykonawca bedzie stosowaé
ktadki dla pieszych i mostki przejazdowe dla samochoddw.

— Wykonawca musi sprawdzi¢ z niezbednym wyprzedzeniem dostepnosé terenu niezbednego
do prowadzenia robét zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Zadna wazna operacja
jakiegokolwiek rodzaju nie moze zosta¢ przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inspektora
Nadzoru. Wykonawca musi w odpowiednim czasie, co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem robot,
poinformowac¢ Inspektora Nadzoru na pismie o zamiarze wykonania tego typu czynnosci w celu
umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjecia wiasciwych s$rodkow
bezpieczenstwa.

— Woykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy (ze szczegdélnym uwzglednieniem prac przy
instalacjach gazowych i elektrycznych) i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem 0sdb nieupowaznionych.

— Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do terenu
budowy przed uszkodzeniem. Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia na przewdz nietypowych
tadunkéw i o kazdym takim przypadku powiadomi Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen przez niego spowodowanych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

— Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie, jest wiaczony w cene
umowna.

— W cenie umownej nalezy uja¢ koszty wykonania poszczegodlnych obiektéw zaplecza budowy,
wszelkie opfaty zwigzane z korzystaniem z mediow oraz koszty likwidacji obiektow zaplecza
po ukonczeniu robdt. Zabezpieczenie korzystania z w/w medidw nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i jest on odpowiedzialny za uzyskanie warunkéw technicznych, dokonanie
przytaczen, przeprowadzenie ewentualnych niezbednych prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.

— W cenie umownej Wykonawca uwzgledni roéwniez utrzymanie zimowe chodnikéw i ulic
i zapewnienie bezpieczenstwa ludziom i pojazdom na terenie budowy.

— Wykonawca w ramach umowy, po zakohczeniu robot, ma doprowadzi¢ teren budowy do stanu
pierwotnego wraz z uzyskaniem dokumentdéw potwierdzonych przez witascicieli lub zarzadcow
nieruchomosci gruntowych, ktére w swojej tresci bedg mowity o doprowadzeniu terenu budowy
lub terendw, z ktorych Wykonawca korzystat na potrzeby realizacji inwestycji (np. drogi
dojazdowe (w tym tymczasowe), place postojowe pojazdéw itp.) do stanu pierwotnego,
a wtasciciel lub zarzadca nie wnosi wykonanych robét porzgdkowych zadnych zastrzezeh.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia. Wykonawca
zobowigzany jest takze powiadomi¢ z wyprzedzeniem co najmniej dwdch dni roboczych mieszkancéw
nieruchomosci, do ktérych z powodu prowadzenia budowy bedzie utrudniony dostep. Przed wejsciem
na teren winien uzyskac¢ pisemng zgode witasciciela, a po zakohczeniu rob6t pisemne potwierdzenie
iz teren doprowadzono do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
i ponizej, a takze w Specyfikacjach szczegdtowych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umowne;.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

A. Ogéblne wymagania dotyczace ochrony srodowiska

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
niezbedne kroki, zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
Ssrodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu Ilub innych czynnikéw
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powodowanych jego dziatalnoscig. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat

szczegolny wzglad na ;

— utrzymywanie terenu budowy i wykopow nie zalanych wodg gruntowg lub opadowg

— podejmowanie uzasadnionych dziatan majacych na celu przestrzeganie na terenie budowy i wokot
niego przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska

— bedzie unika¢ ucigzliwosci dla osdb trzecich, wynikajacych z zanieczyszczenia powietrza, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na :
— lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych
— stosowanie $rodkdw ostroznosci i zabezpieczen przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow
wodnych, powietrza i ziemi; optaty za te dziatania sg wliczone w cene umowng; optaty i kary
za przekroczenie norm dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce
— zabezpieczenie przed mozliwoscig powstania pozaru

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomosc¢ i stosowanie w czasie prowadzenia roboét wszelkich
przepisdow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania
robot Wykonawca bedzie w szczegdlnosci stosowac sie do:

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880)

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627)
Z pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi

— Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 21) Wykonawca ma
obowigzek zagospodarowa¢ odpady powstajagce w wyniku realizacji przedmiotu umowy tzn.
zapewni¢ odpowiednie warunki zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transport do
miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie
decyzjami oraz obowigzujgcymi przepisami prawa

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dziennik Ustaw nr 120, poz. 826)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekow
do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. nr 136, poz. 964)

B. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdOw ochrony przeciwpozarowej, bedzie stosowat sie
do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek odpowiednio, w sposéb wyrazny i widoczny, oznaczy¢ teren
budowy oraz drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji pieszej i kotlowej w sposéb umozliwiajacy
w sytuacji wystapienia zagrozenia pozarowego szybkg ewakuacje i dojazd stuzbom ratowniczym.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Wykonawce prac pozarowo -
niebezpiecznych, rozumianych jako wszelkie prace, nie przewidziane w normalnym toku realizaciji
zadania lub prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu miejscami (takich jak prace remontowo-
budowlane zwigzane z uzyciem ognia otwartego, prowadzone wewnatrz obiektu, na przylegtym
do niego terenie, w sasiedztwie sktadowanych materiatdw palnych Ilub palnych elementow
konstrukcyjnych budynku lub prace zwigzane ze stosowaniem gazéw, cieczy i ptynéw palnych lub
prace prowadzone w strefach zagrozonych wybuchem, np. w miejscach, w ktérych prowadzone byty
wczesniej prace z uzyciem gazow, cieczy lub ptynéw palnych) przed przystgpieniem do ich realizaciji,
zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na ich prowadzenie. Zezwolenie w imieniu
Zamawiajacego, wydaje Kierownik jednostki organizacyjnej Zamawiajacego, na terenie ktérego
realizowane majag by¢ powyzsze prace.

Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji umowy musza przejs¢ szkolenie z zakresu
Znajomosci przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

C. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robédt, a po ich zakohczeniu
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szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych stosowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac¢ zgode organdw administracji panstwowej na uzycie tych materiatéw.

D. Obowiazki Wykonawcy wynikajace z Ustawy o odpadach
Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiatéw zostang przez

Wykonawce ujete w cenie umownej.

— Na Wykonawcy cigza wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach
(tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 21)

— Przy realizacji rob6t odpadami sg: urobek nadmierny z wykopdw oraz materialy pochodzace
z rozbidrki (z wyjatkiem elementéw przeznaczonych do odzysku lub powtérnego wbudowania).

— Wykonawca posegreguje materiat z rozbiorki zgodnie z katalogiem odpadéw wg Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112 poz.
1206), i podda odzyskowi lub wywiezie na odpowiednie skladowisko przeznaczone do
sktadowania tego rodzaju odpadow.

— Po pocieciu i oczyszczeniu ztomu Wykonawca sporzadzi protokét demontazu ztomu, podpisany
przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Uzytkownika, na podstawie kidérego ziom zostanie
przekazany do magazynu Uzytkownika i zostanie spisany protokét przekazania ztomu.

— Materialy z odzysku nadajace sie do powtérnego wbudowania, a niewykorzystane na budowie
Wykonawca, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajagcego, oczysci i przewiezie do magazynu
Uzytkownika oraz roztaduje we wskazanym miejscu.

— Wszelkie odpady, materiaty z rozbiérki, gruz i ziemia (nie nadajgce si¢ do wbudowania lub ich
nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usuna¢ z terenu budowy. Wykonawca we wilasnym
zakresie znajdzie sktadowisko odpadéw dla tych materiatéw. Do Wykonawcy nalezy obowigzek
zawarcia umow w zakresie skfadowania, przerobu lub utylizacji tych materiatéw. Wykonawca
dotgczy dowody zaswiadczajgce o0 zagospodarowaniu odpadéw zgodnie z ustawg
do dokumentow odbioru czesciowego lub koncowego.

— Materiaty z rozbioérki nawierzchni drogowych (nadajgce sie do powtérnego uzycia) powinny by¢
zdeponowane w miejsca wskazane przez administratoréow tych drog.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wiasnosci publicznej i prywatnej przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Uzyska od wiascicieli uzbrojenia potwierdzenie lokalizacji instalaciji
i urzadzen, dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planéw sytuacyjnych. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urzadzen przed uszkodzeniem w czasie
trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene umowng wliczone sg opfaty za nadzér wiascicieli uzbrojenia
w czasie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiedci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
na wszelkiego rodzaju roboty, zwigzane z przetozeniem instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i instytucje lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt.
O przypadkowym uszkodzeniu tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych wtascicieli oraz bedzie z nimi wspétpracowat przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji podziemnych i na powierzchni ziemi.

W przypadku prowadzenia prac zwigzanych z przetozeniem instalacji i urzadzen podziemnych
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego i wiasciciela
urzadzen, o zamiarze rozpoczecia robot.

Po zakonczonych pracach Wykonawca zobowigzany jest przywrdci¢ teren do stanu
pierwotnego. Nalezy odbudowaé elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w czasie
prowadzenia robét. Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Wszystkie
drogi nalezy odbudowac do stanu pierwotnego, nawet wtedy, gdy wtasciciel lub zarzagdca drogi w czasie
od momentu opracowania dokumentacji projektowej do momentu realizacji rob6t wykonat na tych
drogach prace podnoszace ich standard.

W przypadku natrafienia na przedmioty majace wartos¢ archeologiczna, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie roboty.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni terenu i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o0$ przy
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transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
odnosnie przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment drogi lub placu w obrebie terenu budowy. Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego naprawienia wszelkich szkéd, niezwlocznie zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych
z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i po za nimi.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robo6t, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Wykonawca musi zapewni¢ prace personelu
w warunkach, ktére spetniajg odpowiednie wymagania sanitarne i nie sg niebezpieczne lub szkodliwe
dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest zatrudniaé przy wykonywaniu robét osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz aktualne przeszkolenia wymagane przepisami prawa oraz
wyposazy¢ pracownikow w odpowiednie Srodki ochrony indywidualnej, dostosowane do rodzaju
wykonywanej pracy i wystepujacych zagrozen (miedzy innymi kaski, okulary ochronne, sprzet
do pracy na wysokosci, nauszniki), ubrania ochronne oraz konieczne narzedzia, sprzet i urzadzenia
w stanie technicznym nie zagrazajagcym tym osobom oraz osobom trzecim.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest
do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z :

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz.
1152, 2 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia
2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dziennik
Ustaw Nr 24 poz.110)

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz.401.)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126.). Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.

Realizujac postanowienia rozdziatu Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

— posiadania na budowie aktualnych list osobowych pracownikéw z informacjg o aktualnych
badaniach lekarskich i szkoleniach z zakresu bhp

— umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony zdrowia oraz p.poz

— o0zhaczenia oraz wygrodzenia terenu budowy, w celu uniemozliwienia dostepu o0so6b
nieupowaznionych

— oznakowania i wytyczenia drogi bezpiecznej komunikacji pieszej i kotowej, tak aby prowadzenie
robét nie powodowato zagrozenia dla ruchu pieszego i kotowego personelu Wykonawcy,
personelu Zamawiajgcego, personelu Inspektora Nadzoru lub oséb trzecich, a w sytuacji
wystgpienia wypadku, awarii, pozaru i innych zagrozen — umozliwiato szybka ewakuacje

— zapewnienia do dyspozycji wszystkim zatrudnionym pracownikom kompletnej apteczki pierwszej
pomocy wraz z instrukcjag udzielania pierwszej pomocy

— zapewnienia swoim pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, spetniajacego wymogi
okreslone przepisami prawa

— podejmowania dziatan, niezbednych do zapewnienia bezpieczenstwa oraz likwidacji zagrozen.

— w chwili powziecia informacji o wystgpieniu lub prawdopodobienstwu wystgpienia sytuaciji
niebezpiecznej na terenie prowadzonych przez siebie robdt, podja¢ natychmiast dziatania
zmierzajace do likwidacji zagrozenia, w celu zapobiezenia wypadkowi lub awarii

— stosowania urzadzen, sprzetu oraz maszyn spetniajagcych wymogi bezpieczenhstwa, ppoz.
i ochrony srodowiska okreslonych w rozporzadzeniu Ministerstwa Gospodarki z dnia 30.10.2002 r.
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
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uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 02.191.1596 z p6z. zmian.)

— zapewnienia realizacji prac przez co najmniej dwoch pracownikow jednoczesnie, jezeli prace
te wykonywane sg: na wysokosci powyzej 2 m, gdy wymagane jest stosowanie srodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokos$ci; w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej niz
2 m; na odcinkach drég nie zamknietych dla ruchu (oznakowanie i remont); w poblizu nie
ostonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujacych sie pod napieciem

Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy odpowiedzialny jest za koordynowanie
dziatan, zapewniajgcych przestrzeganie podczas realizacji prac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w przepisach bhp oraz planie BIOZ.

Personel Zamawiajgcego oraz Inspektor nadzoru ma prawo zgda¢ w kazdym czasie,
w szczegolnosci przed przystgpieniem do robdt szczegodlnie niebezpiecznych, okazania instrukcij
bezpieczenstwa wykonywania robét budowlanych, informacji o sposobie prowadzenia instruktazu
pracownikow i przedstawienia i innych informacji dotyczacych zabezpieczenia bhp. Personel
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru ma prawo zgdaé wprowadzenia zmian w planie BIOZ,
wynikajacych z postepu robot budowlanych oraz ma prawo do egzekwowania przestrzegania
postanowien Planu BIOZ i instrukciji bezpieczehstwa i higieny pracy.

W przypadku, gdy na terenie budowy prowadzone sg roboty jednoczesnie przez Wykonawce
oraz jego Podwykonawcow, wowczas zobowigzani sg oni do wspotdziatania w zakresie bhp przy
prowadzeniu robét i na wypadek wystgpienia awarii.

Wykonawca zobowigzany jest, na podstawie art. 208 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia
koordynatora ds. bhp, sprawujacego nadzér nad stanem bezpieczenstwa i higieny pracy wszystkich
pracownikéow zatrudnionych na terenie budowy. Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia
Wykonawcy oraz poszczegolnych Podwykonawcoéw z odpowiedzialnosci formalnej ani z obowigzku
zapewnienia odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, jak i uprawnionego nadzoru
nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami. Koordynator ds. bhp zobowigzany jest do prowadzenia
rejestru zasad wspotdziatania Podwykonawcow, zawierajgcego m.in. terminy rozpoczecia
i zakonczenia prac przez poszczegolnych Podwykonawcow oraz charakterystyki wykonywanych prac
jak i wszelkich zagrozenh, wynikajacych ze wspotpracy z poszczegdlinymi wykonawcami podczas
realizacji zadan budowy. Koordynator ds. bhp zobowigzany jest do okresowych kontroli stanu
bezpieczenstwa bhp na terenie inwestycji, wydawania zalecehn i polecen w tym zakresie oraz
okresowego raportowania Inspektorowi Nadzoru wynikéw tych kontroli w odstepach co najwyzej
miesiecznych.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty oraz caty teren budowy (w tym drogi dojazdowe
do posesji) do czasu ich przejecia. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla
lub jej elementy byly utrzymane w zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu ich przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ochrona i kontrola dostepu do zaplecza budowy i Terenu
Budowy, zlokalizowanych na terenie Zamawiajacego. W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy kontrola wjezdzajacych i wyjezdzajacych pojazdéw, wspdtpraca ze stuzbami odpowiedzialnymi
za ochrone obiektéw Zamawiajgcego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce ochrony fizycznej Terenu Budowy zewnetrznej
firmie nie bedacej jednoczesnie stuzba ochrony Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do
zawarcia porozumienia w zakresie jednolitych zasad ochrony Terenu Budowy oraz terendow
pozostajacych we wtadaniu Zamawiajgcego. Porozumienie powinno by¢ zawarte pomiedzy stuzbami
ochrony Zamawiajgcego, firma ochrony swiadczacg ustugi na rzecz Wykonawcy oraz Wykonawca.
Kopia porozumienia powinna by¢ przekazana do wiadomosci Zamawiajgcemu. Alternatywnie,
Wykonawca moze zawrze¢ umowe na ochrone fizyczng Terenu Budowy ze stuzbami aktualnie
chronigcymi Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do monitorowania Terenu Budowy i zaplecza budowy
oraz prowadzenia kontroli pojazdéw wjezdZajacych i wyjezdzajacych z tego terenu.

Wszedzie tam gdzie Teren Budowy bedzie znajdowat sie w obszarze wymagajacym przejazdu
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lub wstepu na teren Zamawiajgcego oraz gdy prowadzone roboty bedg wymagaty wejscia i wjazdu na
teren Zamawiajgcego — Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajacym warunki czasowego
zajecia lub uzytkowania terenu Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic¢ tablice informacyjne. zgodnie z p. 1.5.15 niniejszej
specyfikacji. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego
elementu (etapu) robot oraz po zakonczeniu robét i likwidacji zaplecza Budowy.

Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i robot poza Terenem Budowy, koszty ochrony
fizycznej oraz wszelkie inne koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
Z prowadzonymi pracami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.11. Rozpoczecie roboét

Rozpoczecie robot nastgpi zgodnie z zapisami umowy. Wykonawca przediozy Inspektorowi
Nadzoru szczegotowy harmonogram robot. Wykonawca w harmonogramie robét uwzgledni takie
prowadzenie robdt, ktére zapewni budowe kompletnych zlewni kanalizacyjnych rozpoczynajac
od ostatniej istniejacej studni kanalizacyjnej w ul. Opolskiej w Zedowicach.

1.5.12. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach zadania jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze budowy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa, szczegdlnie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
zabezpieczen ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym i administracyjnym.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze miejsce magazynowania materiatdw.
Zaplecze Wykonawcy winno byé zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie placu budowy
lub miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, pod warunkiem, ze lokalizacja ta bedzie na terenie
gminy, objetej umownym zakresem robot.

Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem i likwidacjg zaplecza Wykonawca winien ujac
w Cenie Umownej. Cena Umowna winna obejmowaé takze koszt wykonania poszczegdlnych
obiektéw zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz doprowadzenie i przytagczenie wszelkich
mediéw takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W cene umowng winny by¢ wigczone
rébwniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
medidéw w czasie trwania umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzenh
po ukonczeniu robot. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediéw energetycznych nalezy
do obowigzkow Wykonawcy

1.5.13. Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewow.

Optate administracyjng za usuniecie zieleni kolidujacej z realizacjg inwestycji (tzw. optaty
za wprowadzenie zmian w $rodowisku naturalnym) pokryje Zamawiajacy. Zanim zostanie podjeta
decyzja o usunieciu zieleni kolidujacej w realizacjg inwestycji Wykonawca jest zobowigzany
do wyczerpania szeregu mozliwosci wprowadzenia zmian nieistotnych w rozumieniu Prawa
Budowlanego w celu zmiany przebiegu kolidujacej sieci (w uzgodnieniu z Projektantem).

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywa¢ sie po uzyskaniu wymaganych
prawem zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
znajdujgcych sie w pasie robét drzew i nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew
lub krzewdw, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wiasny koszt. Bezprawna wycinka
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drzew objeta bedzie karg administracyjna, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ktérg obcigzony
zostanie Wykonawca.

Wykonawca po zakonczonych robotach ziemnych odtworzy wszystkie trawniki, ktére ulegty
zniszczeniu w czasie prowadzonych robét. Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych
z trawnikami sg nastepujace :

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

— trawniki do renowacji nalezy przekopac z rozbiciem bryt, wybraniem chwastow i zagrabieniem

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazonéw lub kraweznikdw o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10cm)
i kompost (ok. 2-3cm)

— przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym teren nalezy obnizy¢ o 2-3cm od kraweznika

— teren powinien byé wyréwnany i splantowany

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim a potem watem kolczatkg lub
zagrabic

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2kg na 100m?

— na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4kg na 100m?

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢é gotowa lub wykonana wg sktadu podanego
w dokumentacji projektowej

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 5-10cm, nastepne
gdy trawa odrosnie do wysokosci 10-12cm

— trawa po skoszeniu powinna by¢ zgrabiona

— nawozenie w trakcie pielegnacji - nawdéz wysiewamy, gdy trawa jest zupetnie sucha,
a po wysiewie nalezy jg obficie podla¢

1.5.14. Organizacja ruchu zastepczego

Organizacja ruchu w czasie wykonywania robdt — zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét z wtascicielem drogi, organem zarzadzajacym ruchem oraz
policja. Wykonawca zobowigzany jest do organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego
projektu.

1.5.15. Tablice informacyjne

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy nastepujace tablice informacyjne :
— tablice informacyjne o prowadzonych robotach, zgodnie z przepisami polskiego prawa
budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie.

1.5.16. Zabezpieczenie i ubezpieczenie umowy

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania stosownych zabezpieczen umowy
i ubezpieczenia robét, zgodnie z warunkami podanymi w umowie.

1.5.17. Organizacja prowadzenia robét

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca sporzadzi tabelaryczne zestawienie odcinkow
do wykonania (na podstawie dokumentacji projektowej), stanowigce baze do codziennego
raportowania postepu robét Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru przedstawi wzoér raportu
Z postepu prac.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony, w tym wiascicieli uzbrojenia terenu i wiascicieli nieruchomosci, na ktérych bedzie
prowadzit roboty, a takze wtascicieli lub zarzadcéw drég dojazdowych do terenu budowy (w tym drég
tymczasowych) o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac. Jeden egzemplarz kazdego pisma wraz
z potwierdzeniem dostarczenia pism do zainteresowanych stron Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw zgdd i uzgodnien
wydanych przez zainteresowane jednostki, bedace wilascicielami badz uzytkownikami terendow
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i urzadzen, na ktérych prowadzone bedg prace. Wykonawca poniesie koszty nadzoru nad realizacjg
zadania przez przedstawicieli poszczegoélnych instytucji. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
powyzszych wymogow nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Przed
przystapieniem do wykonania zasadniczych robét Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
i przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastepujacych dokumentéw:

—  Projekt organizacji robot

—  Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Program zapewnienia jakosci

Projekt organizacji robot musi byé dostosowany do charakteru i zakresu robdt
przewidywanych do wykonania. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz
harmonogramem robét. Projekt organizacji robot powinien zawiera¢ w szczegolnosci :

— charakterystyke organizacji wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

—  projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

— wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementow
robot

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi  uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w kontrakcie. Mozliwosci przerobowe
Wykonawcy, kolejnosé robot oraz sposoby realizacji musza zapewni¢ wykonanie robét w terminie
okreslonym w kontrakcie. Harmonogram powinien przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep robét w zakresie gtéwnych obiektow i zadan umownych. Zgodnie z postanowieniami Umowy
harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 i zawiera¢ m.in.
nastepujace informacje :

— zakres robét oraz kolejnosc¢ realizaciji

— wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

— informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia

— informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji
roboét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym :

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

— koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

— okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

— wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji urzadzen

— Oznaczenie na kopii planéw sytuacyjnych :
- przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz

ogrodzenia terenu

- lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych

W programie zapewnienia jakosci (PZJ) Wykonawca powinien przedstawi¢ zamierzony sposob
wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie wskutek
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jego dziatalnosci. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg
i wnioskdw od wtascicieli lub dzierzawcoéw terenu przekazanego czasowo pod budowe. W trakcie
trwania budowy nalezy dodatkowo przewidzie¢ w kosztach Umowy:

— udostepnienie terenu innemu Wykonawcy, np. do prowadzenia prac archeologicznych

— wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu Inwestycji wraz z niezbednym opisem

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego i uzyska¢ pisemne oswiadczenie od wiasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktérym
prowadzone byty roboty budowlano-montazowe, ze nie wnosi zadnych roszczeh, co do stanu terenu,
w tym drég dojazdowych, ktdre na potrzeby dojazdu do terenu budowy zostaty naruszone.

O terminach planowanych wytaczehA odcinkéw wodociggu Wykonawca powiadomi
Uzytkownika z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku wystgpienia nieszczelnosci na armaturze odcinajgcej czynne odcinki wodociggu,
Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem zabezpieczy nieszczelno$¢, wykona niezbedne instalacje
lub czynnosci majace na celu odprowadzanie wody z nieszczelnosci i bedzie prowadzit roboty bez
zbednej zwitoki.

Wszelkie koszty, ktore poniesie Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dziatan
zwigzanych z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robét sg wliczone w cene umowna.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy jakie Wykonawca zamierza zastosowa¢ muszg uzyskaé aprobate
Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg
odpowiadaé warunkom okreslonym w:

— art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami.)

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,
z pozniejszymi zmianami)

Wykaz dokumentéw dopuszczajacych do stosowania poszczegdlne materiaty powinien byé
zgodny z obowigzujaca Ustawg o wyrobach budowlanych. Materialy, ktére nie spetniajg tych
wymagan, beda odrzucone.

Charakterystyczne parametry, wtadciwosci i wymagania materiatéw stosowanych w realizacji
robot objetych kontraktem podano w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

Deklarowanie zgodnosci wyrobéw budowlanych musi by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041). Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow. Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobow
budowlanych i urzadzen uzyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych lub dokumentacji projektowej powinny by¢ uznawane jako stuzace okresleniu
projektowanych parametréw wyrobéw budowlanych i urzadzen. W kazdym przypadku moga by¢
stosowane inne réwnowazne wyroby i urzadzenia innych firm o nie gorszych parametrach.

2.2. Zrédta uzyskania wyrobéw budowlanych

Co najmniej 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
budowlanych przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu
budowlanego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego zrdédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob
ciagty spetniajg wymagania specyfikacji.

2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztéw.

Wykonawca nie moze realizowa¢ robét przy uzyciu niezbadanych i niezaakceptowanych
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materiatéw przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Transport, roztadunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane tadowane sg u wytwércéw na srodki transportu w sposéb zaakceptowany
przez przewoznika. Przewoznik bierze odpowiedzialnos¢ za dostarczenie tadunku w stanie
nieuszkodzonym. Po dotarciu przesytki na teren budowy nalezy skontrolowac jej stan techniczny.
Wszystkie uszkodzenia i usterki muszg by¢ odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym
powiadamia sie dostawce. Uszkodzenia powstate w czasie transportu nalezy bezzwtocznie zgtaszaé
pisemnie przewoznikowi. Uszkodzone elementy powinny byé oznaczone i sktadowane w oddzielnym
miejscu.

Wykonawca odpowiada za roztadunek i decyduje o sposobie jego wykonania. Nalezy
przestrzega¢ zaleceh producenta w tym zakresie. Koszty transportu, roztadunku i dostaw ponosi
Wykonawca.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni taki sposob sktadowania, ktéry zabezpieczy materiaty przed
zanieczyszczeniem, zapewni zachowanie ich jakosci i wtasciwosci oraz umozliwi Inspektorowi
Nadzoru dostep do kontroli. Sktadowanie zorganizowane bedzie w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem Nadzoru, przygotowanych i optaconych przez Wykonawce. Po zakonczeniu roboét
miejsca tymczasowego sktadowania materiatbw Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego
W sposoOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli ST lub dokumentacja projektowa przewidujg wariantowe zastosowania materiatéw,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o wyborze konkretnego rodzaju materiatu co najmniej
2 tygodnie przed jego uzyciem lub wczesniej, jesli bedzie to konieczne ze wzgledu na badania
przeprowadzane przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca ma obowigzek uzywania wytacznie sprzetu, ktéry nie ma niekorzystnego
oddziatywania na jakos¢ wykonywanych robot. Uzywany sprzet powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Przy braku ustalen w w/w
dokumentach, rodzaj i typ sprzetu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé mozliwos¢ wykonania robét zgodnie
z zasadami ustalonymi w ST, dokumentacji projektowej i przez Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet Wykonawcy lub wynajety musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci
do pracy. Musi speiniaé wymagania norm ochrony $rodowiska i przepiséw dotyczacych jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw dopuszczajgcych
sprzet do uzytkowania, jesli sg one wymagane przepisami.

Jezeli ST lub dokumentacja projektowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu,
Wykonawca przed jego uzyciem powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet nie moze byé zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostanie przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét. Niedopuszczenie sprzetu do robét
nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie $rodkéw transportu, kidre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasnosci przewozonych materiatdw. Liczba i rodzaj $rodkow
transportu powinna zapewnia¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, dokumentac;ji
projektowej i przez Inspektora Nadzoru, w przewidzianym terminie.
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Wykonawca bedzie sie stosowa¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
pojazdu. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia uzytkowanych odcinkéw drdg
do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét, na koszt Wykonawcy. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco i na wlasny koszt zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy.
Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdélnosci za:

— wykonywanie robét zgodnie z umowg

—  jakosé robot i zastosowanych materiatéw

— zgodnosc robot i zastosowanych materiatéw z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji robét i poleceniami Inspektora Nadzoru

— obstuge geodezyjng robot

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ zgode Zamawiajgcego oraz autorskiego biura projektow
na zmiany technologii rob6t. Dostosowanie dokumentacji projektowej do zamiennej technologii
odbywac sie bedzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ rozpoczecie robot wszystkim zainteresowanym stronom,
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe. Przy wykonaniu robot nalezy przestrzega¢ warunkow
zawartych w uzgodnieniach.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badah materiatow i robét, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na ocene materiatéw lub robdt.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robdt podstawowych. Nie
sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania, utrzymywania i na koniec likwidacji wszystkich robdét tymczasowych,
niezbednych do realizacji zamdéwienia. Roboty tymczasowe nie bedg optacane odrebnie. Do robét
tymczasowych zalicza sie :

— drogi tymczasowe
— roboty ziemne
— umocnienia scian wykopow
— odwodnienie wykopow
— pompowanie tymczasowe z rurociggami do czasowego przerzutu sciekow
— zabezpieczenie istniejgcych budowli
— inne roboty o podobnym charakterze.
Wszelkie zapisy w dokumentacji projektowej (np. na profilach podtuznych kolektorow
kanalizacyjnych) méwigce o koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych lub o tym, ze nie ma
potrzeby prowadzenia takich prac nalezy uznac¢ tylko i wylgcznie za informacje pomocnicza.

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej taczacej ulice Opolska (dawniej Graniczna) w Zedowicach z ulicg
Ogrodowg (Oczyszczalnia $ciekow) w Zawadzkiem - ETAP II.



ST - 00.00 Wymagania ogdlne Str. 21

W przypadku rozbieznosci miedzy zapisami w dokumentacji projektowej a stanem rzeczywistym
podczas prowadzenia robdét (np. w przypadku wystgpienia wyzszego poziomu woéd gruntowych
od poziomu zakladanego w dokumentacji) Wykonawca nie bedzie wnosit do Zamawiajacego
0 zwiekszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Wszelkie koszty zwigzane
z prowadzeniem odwadniania wykopow nalezy wliczy¢ w cene umowna.

Koszty organizacji terenu budowy w szczegdlnosci: organizacja i zabezpieczenie terenu
budowy i zapleczy oraz organizacja ruchu na czas prowadzenia robét rowniez nalezg w catosci
do Wykonawcy.

5.3. Roboty towarzyszace

Roboty towarzyszace sg to roboty nie zaliczone do robdét tymczasowych, a niezbedne
do wykonania robét podstawowych. Do robét tych nalezg :
— obstuga geologiczna
— obstuga geodezyjna
— dokumentacja fotograficzna terenu
— ekspertyzy i opracowania specjalistyczne
— nadzory wiascicieli istniejacego uzbrojenia
— prace laboratoryjne i badawcze
—  kontrola powykonawcza
— opracowanie dokumentacji powykonawczej

Roboty towarzyszace Wykonawca zorganizuje i wykona na wtasny koszt.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robdt.
Zatrudni uprawnionego geodete, ktéry bedzie wykonywat roboty pomiarowe oraz opracuje
dokumentacje powykonawczg. Wykonawca odpowiada za dokladne namierzenie i wytyczenie
w terenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego w pasie robot oraz wytyczenie projektowanych
obiektow. Przy wyznaczaniu lokalizacji istniejacego uzbrojenia nalezy wspomagaé sie sprzetem
do wykrywania uzbrojenia podziemnego. Nastepstwa btedow w wytyczeniu i wyznaczeniu robodt
zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt.

Punkty odwzorowania sieci zatozonej przez geodete bedg zabezpieczone przez Wykonawce,
a w przypadku ich uszkodzenia zostang zatozone ponownie na jego koszt. Wykonawca
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie usuniecia punktow i bedzie zobowigzany do ich
przeniesienia. Zakres robét pomiarowych obejmuje w szczegdlnosci:

— wytyczenie w terenie lokalizacji projektowanych obiektéw

—  zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robét

— wyznaczenie reperéw roboczych

— wykonanie pomiaréw powykonawczych catosci wykonanych robot

— sporzadzenie operatéw bedacych podstawg protokotéw odbiorow

— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

— potwierdzenie aktualnosci danych geodezyjnych dotyczacych uzbrojenia podziemnego,
dostarczonych przez Zamawiajgcego w ramach dokumentacji projektowej

— sprawdzenie szkicow wykonywanych przez geodete

— informowanie Inspektora Nadzoru o btedach w tyczeniu obiektéw i reperéw roboczych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce kwalifikacje i uprawnienia,
zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.

Prace geologiczne powinny by¢é wykonywane przez uprawnionego geologa, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca ma obowigzek opracowa¢ i przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
do zaakceptowania program zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robét i mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z ST, dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia
jakosci powinien zawiera¢ nastepujace elementy:

A. Czes¢ ogdlna:
— organizacja, terminy i sposoby wykonania robot
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
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— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz os6éb odpowiedzialnych za jako$s¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

— system (sposoby i procedury) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium, ktére bedzie
prowadzi¢ badania)

— sposOb gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych,
proponowany sposoéb i forma przekazywania informacji Inspektorowi Nadzoru

B. Czes$c¢ szczegdtowa (dla kazdego rodzaju robot) :

— wykaz maszyn i urzadzen, ich parametry techniczne oraz wyposazenie w urzgdzenia
sterownicze i kontrolno-pomiarowe

— wykaz srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

— sposoby i procedury pomiaroéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementéw robot

— sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Zapewni
odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet i urzadzenia niezbedne
do pobierania probek oraz badah materiatéw i robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor
Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania z czestotliwoscia zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢
sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Inspektor
Nadzoru ustali zakres kontroli, konieczny do zapewnienia wykonania robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o0 niedociggnieciach dotyczacych urzadzenh laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia bedg mogty wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
wstrzyma uzycie badanych materiatdw i dopusci je do uzycia wtedy, gdy uchybienia w pracy
laboratorium zostang usuniete i zostanie stwierdzona odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktérych jakosé budzi watpliwosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badah Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o ich rodzaju, miejscu i terminie.
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Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru do akceptacji kopie raportow
z wynikami badan i pomiaréw nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach, wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami specyfikacji technicznych na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy, na wniosek Inspektora Nadzoru, moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na badaniach
Zamawiajgcego przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Dokumenty budowy

A. Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami.),
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953), obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy. Zapisy
w dzienniku budowy muszg byé wykonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa oraz technicznej i administracyjnej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy musi zawieraé dane osoby, ktéra dokonata zapisu (imie, nazwisko i stanowisko
stuzbowe) oraz date i podpis. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegolnosci :

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robot
—  przebieg robdt, przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu
—  zgtoszenia i daty odbioréw robét
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
— warunki geotechniczne wystepujace podczas prowadzenia robot
— dane dotyczace wykonywanych czynnosci geodezyjnych
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot
— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan
— wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli
— inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

B. Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do protokotéw odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

C. Pozostale dokumenty budowy — do dokumentéw budowy, oprécz wiw, zalicza sie nastepujace
dokumenty :
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—decyzje o pozwoleniu na budowe z projektami budowlanymi i wykonawczymi
—protokoty przekazania terenu budowy
—umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
—protokoty odbioru robot
—protokoty z narad i ustalen
—operaty geodezyjne
—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
—korespondencje na budowie
—rysunki i opisy stuzgce realizacji robot
—opinie ekspertéw i konsultantéw
—protokoty préb i badan laboratoryjnych
—dokumenty dopuszczajgce do zastosowania wyroby budowlane i urzadzenia
—dokumentacja fotograficzna terenu robdét (przed rozpoczeciem i po zakoAczeniu) wraz
Z niezbednym opisem
D. Przechowywanie dokumentéw budowy — dokumenty budowy beda przechowywane na terenie
budowy, zabezpieczone przed uszkodzeniem Iub kradzieza. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru oraz oséb
upowaznionych i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

Ze wzgledu na ryczattowe wynagrodzenie nie wymaga sie prowadzenia szczegdtowego obmiaru
robét. Zakres ogélnego obmiaru Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru roboét

7.1.1.Przedmiar: W zwigzku z ryczattowym charakterem rozliczenia robét, zaréwno Przedmiar
Robot (dostarczony wraz z dokumentacjg techniczng przez Zamawiajacego) jak i Wyceniony
Przedmiar Roboét (zataczony przez Wykonawce do oferty) maja charakter pomocniczy. W celu
obliczenia ceny ofertowej nalezy sporzadzi¢ Wyceniony Przedmiar Robét. Koszty wykonania robot
W niniejszej specyfikacji technicznej, nalezy ujg¢é w cenach jednostkowych scalonych pozycji
Wycenionego Przedmiaru Robét, w ktérych te roboty wystepuja.

Ceny robot skalkulowane w ofercie beda uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgace sie na ich wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych
i dokumentaciji projektowe;.

W przypadku, gdy w opisie jakiejkolwiek pozycji przedmiaru mowa jest o montazu,
wbudowaniu, utozeniu itp. urzgdzen, wyrobow lub materiatéw, nalezy traktowac¢, ze w ramach takiego
opisu Wykonawca winien przewidzie¢ zakup i dostawe tych urzadzen, wyrobow lub materiatéw loco
plac budowy.

W przypadku, gdy w wyzej wymienionym opisie zawartosci ceny jednostkowej danej pozycji
scalonej nie ujeto elementu robdt, ktéry to element zostat ujety w opisie pozycji rozliczeniowej
Formularza Wycenionego Przedmiaru Robé6t lub w opisie przedmiotu zaméwienia (ST Ilub
dokumentacji projektowej), nalezy uwazac, ze ten element robét jest zawarty w cenie jednostkowej
przedmiotowe]j pozycji robot.

7.1.2.0bmiar: Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robét.
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét oraz w razie
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robaét.

8. ODBIORY TECHNICZNE ROBOT

Odbiory techniczne opisane w niniejszej specyfikacji dotycza wytacznie technicznych
aspektéw wykonania robdt i stanowi¢ bedg warunek konieczny dla wszczecia procedur
przewidzianych umowa, zwigzanych z dokonaniem odbioréw czesciowych i odbioru kohcowego.

8.1. Rodzaje odbioréw technicznych robét. Przejecie robot

W zalezno$ci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego :
— odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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— odbidr czesciowy
— odbidr koncowy
— odbidr ostateczny

Odbiér koncowy odbywac¢ sie bedzie zgodnie z procedurami opisanymi w umowie.
Wykonanie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uwazane za zakonczone do czasu, az Inspektor
potwierdzi ten fakt wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny odbiér robét po uptywie terminu gwarancji i rekojmi.
Czynnosci zwigzane ze wszystkimi rodzajami odbioréw oraz przygotowanie dokumentéw
niezbednych do ich przeprowadzenia Wykonawca przeprowadzi na swoj koszt.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub zanikng. Odbioér robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru roboét dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru (w formie pisemnej lub przestanej pocztg
elektroniczng). Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni roboczych,
liczac od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i skutecznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow,
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru robdt jest wpis do dziennika budowy
lub protokot sporzadzony przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbiory czesciowe

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét dotyczacych czesci
inwestycji przewidzianej do wiaczenia do eksploatacji. Dokonuje sie go dla zakresu robét okreslonego
w dokumentach umownych, wg zasad odbioru koncowego. Odbioru czesciowego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Dokumenty do odbioru czesciowego:

— wyniki pomiaréw kontrolnych i badan

— $wiadectwa jako$ci wydane przez Producentéw wyrobow, zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. (Dz. U. Nr 198, p0z.2041)

— dokumenty na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wtascicielom urzadzen

— instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi dostarczonych urzadzen

— szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi domiarami i rzednymi sieci wod-kan,

— deklaracje zgodnosci z PN lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng wraz z kopig kpl.
aprobaty, certyfikaty zgodnosci

— atesty higieniczne dopuszczenia wyrobéw do kontaktu z woda pitng

— opinie wydane przez wiasciwego inspektora sanitarnego dotyczace zastosowanych materiatow
i wtgczenia wodociggu do eksploatacji (Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851)

— protokoty z inspekcji TV przewoddéw sieci i odgatezien do nieruchomo$ci - z nagraniem na DVD
wraz z wydrukami wykreséw spadkéw — 2 kpl. (Do odbioru koncowego Wykonawca
zobowiazany jest do powtdérzenia inspekcji kanaldw po wykonaniu kompleksowego
czyszczenia nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej)

—  protokoty zageszczenia gruntu

— kopie dowoddw przekazania odpaddéw na skfadowisko lub podmiotom majgcym pozwolenie
na dalsza przerobke, protokoty kwalifikacji odpadoéw i zdania ztomu

—  protokoty przekazania terenu wtascicielom

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

8.4. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
doich ilosci oraz jakosci. Odbiér koncowy winien by¢ przeprowadzony, zgodnie z umowg. Odbidr
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koncowy robét nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:

Wykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy, stwierdzajgcego catkowite zakonczenie robot
i gotowos¢ do odbioru kohcowego oraz powiadomi o tym fakcie Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej. Wraz ze zgtoszeniem gotowos$ci do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi dokumentami odbiorowymi.

Potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego zakonczenia robédt i stwierdzenie
kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej
ztozonej przez Wykonawce, nastgpi w terminie 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
Przeprowadzenie odbioru koncowego przedmiotu umowy nastapi w terminie 7 dni od daty
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego zakonhczenia robot i kompletnosci
ztozonych dokumentéw.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Komisja wyznaczy termin wykonania robét
poprawkowych i uzupetniajacych i stwierdzi ich wykonanie. Przejecie odcinka sieci kanalizacyjnej
do eksploatacji nastgpi na postawie protokotu odbioru korncowego robét i protokotu przekazania
sieci do eksploatacji.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany witasnym kosztem i staraniem

przygotowac nastepujgce dokumenty :

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robot budowlanych z projektem

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz o doprowadzeniu do odpowiedniego stanu

terenu budowy

dokumentacja powykonawcza potwierdzona przez Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz

dokumentacja projektowa dodatkowa, jesli zostata sporzadzona

szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi domiarami i rzednymi sieci

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza — 1 oryginat i 3 kpl map na papierze i CD w formacie

uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robot

protokoty odbioréw czesciowych i zanikowych

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, z dokumentami potwierdzajacymi wykonanie zalecen

dzienniki budowy

wyniki pomiaréw i badan kontrolnych

deklaracje zgodnosci z PN lub z aprobatg techniczng wraz z kopig kompletnej aprobaty dla

wyrobow budowlanych, certyfikaty zgodnosci

Swiadectwa jakosci wydane przez producentéw, zgodne z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

dokumenty potwierdzajgce wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robot wtascicielom urzadzen

instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen

atesty higieniczne dopuszczenia wyrobdw do kontaktu z woda pitng

opinie sanitarne wydane przez inspektora sanitarnego na witaczenie wodociggu do eksploatac;ji

(dz. U. Z 2006r. Nr 122, poz. 851

protokoty wraz z nagraniem z inspekcji TV przewodow (inspekcja korncowa) — nagrania na ptycie

DVD - 2 kpl.

protokoty badania zageszczenia gruntu

protokoty wszystkich przeprowadzonych préb cisnienia i szczelnosci przewodow

zaswiadczenia o legalizacji manometréw uzytych do préb

analizy wody z sieci wodociggowe;j

kopie kart przekazania odpadéw na sktadowisko lub podmiotom majacym pozwolenie na dalszg

przerdbke lub utylizacje odpaddéw, protokoty kwalifikacji odpadéw i zdania ztomu

protokoty przekazania terenu wiascicielom z ich oswiadczeniem, Ze teren zostat doprowadzony

do stanu pierwotnego (przed rozpoczeciem robdt)

sprawozdanie techniczne zawierajace :

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

- daty rozpoczecia i zakonczenia robot

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
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8.5. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie robo6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie
w okresie gwarancyjnym. Ostateczne zatwierdzenie robdt po wygasnieciu okresu gwarancji nastgpi
po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych przy odbiorze ostatecznym oraz tych, ktére wystgpity
w okresie gwarancji.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru kohcowego.

8.6. Zakonczenie robét
Zakonhczenie robot nastgpi zgodnie z zasadami okre$lonymi w warunkach umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Warunki ptatnosci i fakturowania okreslone zostaly w warunkach umownych zatgczonych
do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Ptatnos¢ nastgpi po stwierdzeniu zgodnosci robdét ze Specyfikacjami Technicznymi
i Dokumentacjg Projektowag oraz po dokonaniu odbioru robét konczacego realizacje danego Etapu
robét przez Inspektora Nadzoru. Podstawg ptatnosci jest Cena Umowna okreslona w ofercie za dany
Etap.

Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST.

Ryzyko ustalenia ceny umownej w formie ryczattu spoczywa na wykonawcy, stgd musi
on nalezycie oceni¢ wartos¢ przedmiotu zamoéwienia, gdyz nie moze domagaé sie podwyzszenia
wynagrodzenia ryczattowego, chociazby w chwili zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢
rozmiaru i kosztu prac. Cena ryczattowa wskazana przez wykonawce w okresie wazno$ci umowy nie
moze ulec zmianie.

Cena umowna uwzglednia koszty wykonania robét oraz wszystkie koszty pozostate, zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, wynikajace ze specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Koszty
pozostate, zwigzane z realizacja umowy, powinny obejmowaé zakres wszelkich prac i optat
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, w szczegélnosci koszty zwigzane z urzadzeniem
i zabezpieczeniem placu budowy, koszty utrzymania w czystosci drég dojazdowych, koszty wywozu
i skladowania na wysypisku ziemi, gruzu, odpadéw, koszty transportu i eksploatacji sprzetu oraz inne
(w tym socjalne, hotel).

Cena umowna uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajgce sie
na wykonanie cafosci robét przedstawionych w specyfikacjach technicznych i dokumentacji
projektowej. Cena ta obejmuje ponadto wykonanie wszelkich robé6t tymczasowych i towarzyszacych
oraz w szczegolnosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi

b) wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu i transportu loco plac budowy oraz
kosztami magazynowania

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty dotyczace oznakowana roboét, koszty projektow
uzupetniajgcych, wydatki dotyczace bhp, zabezpieczenie terenu budowy, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne

e) wykonanie niezbednych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomocniczych

f)  rekultywacje terenu, wywoz i utylizacje odpadéw

g) zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu przedtuzenia czasu
realizacji umowy, wynikajagcego z koniecznosci realizacji odrebnych zamdéwieh na wykonanie
rob6ét dodatkowych Ilub uzupetniajacych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zaméwien
publicznych lub z tytutu innych wydatkéw, mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t w okresie
gwarancyjnym

h) podatki, obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

i)  optaty za uzyskanie opinii, decyzji uzgodnieh niezbednych do terminowej realizacji inwestyc;ji.
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9.2. Zaplecze Wykonawcy

Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy ujete
sg w Cenie Umownej. Minimalne wymagania standardu i wyposazenia zaplecza Wykonawcy zostaty
okreslone w punkcie ,Zaplecze Wykonawcy” w niniejszej Specyfikaciji.

9.3. Ubezpieczenia wymagane od Wykonawcy

Koszty, zwigzane z pozyskaniem ubezpieczen wymaganych od Wykonawcy, Wykonawca ujat
w Cenie Umownej. Minimalne wymagania zakresu ubezpieczen przez Wykonawce zostaty okreslone
w warunkach umownych, zatgczonych do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy Wykonawca ujgt w Cenie Umownej.

9.5. Zajecie terenu, objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszty zwigzane z zajeciem terenu na czas budowy (w tym m.in. zajecia pasa ruchu
drogowego), z budowa, utrzymaniem i likwidacjg objazdéw i organizacjg ruchu ponosi Wykonawca,
i sg one ujete w Cenie Umownej.

9.5.1. Budowa objazdoéw, przejazdéw i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa
ruchu

C) zmiany istniejgcego oznakowania, sygnalizacji swietlnej i oswietlenia

d) koszty przygotowania terenu pod budowe objazdéw i przejazdow

e) budowe konstrukcji tymczasowych nawierzchni drég, chodnikoéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i odwodnien

f) tymczasowg przebudowe urzgadzen obcych

9.5.2. Utrzymanie objazdéw i organizacji ruchu

Koszt utrzymania objazddéw i organizacji ruchu obejmuje oczyszczanie, przestawianie,
przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet oraz
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.5.3. Likwidacja objazdéw i organizacji ruchu

Koszt likwidacji objazdéw i organizacji ruchu obejmuje usuniecie wbudowanych materiatow
i oznakowania, naprawe szkod zwigzanych z transportem materiatéw oraz doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego.

9.5.4. Zajecie pasa drogowego i innych terenow
na czas wykonywania robot

Koszty zwigzane z zajeciem terenu na czas budowy (w tym m.in. zajecia pasa drogowego)
obejmujg wszelkie optaty, zwigzane z zajeciem terenu nie bedacego wiasnoscig Zamawiajgcego,
optaty za dzierzawe terendw pod tymczasowe sktadowiska lub objazdy oraz koszty uzgodnien
z wiascicielami terenéw warunkow ich zajecia na czas wykonywania robét i warunkéw przekazania
terenéw po zakonczeniu robét budowlanych. Koszty zwigzane z umieszczeniem urzadzen obcych
w pasie drdg na czas trwania inwestycji obcigzajg Wykonawce.

9.6. Obstuga geodezyjna i geologiczna.

Wykonawca we wlasnym zakresie (w ramach ceny umownej) zabezpieczy obstuge
geologiczng na budowie w zakresie opinii o przydatnosci gruntu do zasypki, zageszczenia
(geotechniczna), nosnosci podbuddw.

Wykonawca we wlasnym zakresie (w ramach ceny umownej) wykona wszelkie wymagane
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umowg prace geodezyjne.

Zakres petnej obstugi geodezyjnej obejmuje w szczegdlnosci :

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si)

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych)

d) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposoéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie

e) zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot

f)  wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia taw i stop fundamentowych, przewoddéw podziemnych

g) odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,

h) sporzadzenie wszelkich operatéw i szkicow z pomiardw,

i) sporzadzenie szkicow =z inwentaryzacji istniejacych i niezinwentaryzowanych obiektow
infrastruktury technicznej, kolidujgcych Ilub bedacych w bezposrednim sasiedztwie
wykonywanych robot przez Wykonawce,

j)  zalegalizowanie wszelkich wnioskowanych lub wprowadzonych w trakcie realizacji umowy zmian
w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

k) sporzadzenie i zatwierdzenie we wiasciwym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
szkicow z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot,

) sporzadzenie i zatwierdzenie w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej map powykonawczych,

m) inne czynnosci pomiarowe i kartograficzne, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidlowej
realizacji i odbioru technicznego robét zasadniczych.

9.7. Rozruch i préby koncowe

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do przeprowadzenia rozruchu
technologicznego pompowni $ciekdw na wodzie czystej. Cena wykonania rozruchu pompowni
sieciowe] wliczona jest w cene umowng - w kosztach pompowni (kpl.) i bedzie obejmowaé
w szczegolnosci:

a) wyposazenie wybudowanych obiektow w niezbedny sprzet eksploatacyjny, BHP i ochrony
przeciwpozarowej

b) koszty pozyskania medidw do przeprowadzenia préb ruchowych (m.in. energia elektryczna
i woda)

c) opracowanie dokumentacji z przeprowadzonych préb ruchowych

d) opracowanie wymaganych instrukcji obstugi pompowni

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia préb eksploatacyjnych wybudowanych
pompowni. Proby eksploatacyjne bedg przeprowadzone, po tym gdy Roboty lub Odcinek Robdét
zostanie przejety przez Zamawiajgcego. Jezeli nie zostanie inaczej uzgodnione to Préby beda
przeprowadzone przed uptywem 21 dnia od daty przejecia robét lub odcinka-

Wykonawca podczas préb eksploatacyjnych winien sprawdzi¢ — ,zasymulowaé” nastepujgce
parametry pracy:
* praca pompy P1
*  praca pompy P2,
*  poziom w zbiorniku
*  prad pompy P1,
*  prad pompy P2,

Wykonawca winien rowniez sprawdzi¢ badz ,zasymulowa¢” nastepujace alarmy, ktére powinny
by¢ sygnalizowane dzwiekiem i réwnolegle wizualizowane we wtasciwym oknie na schemacie obiektu
oraz w oknie alarmow:

» alarm przekroczenia dopuszczalnego poziomu w zbiorniku,

« alarm przekroczenia minimalnego poziomu w zbiorniku,

+ alarm awarii pompy P1 (generowany przez urzgdzenie zabezpieczajgce pompe),
+ alarm awarii pompy P2 (generowany przez urzgdzenie zabezpieczajgce pompe),
¢ alarm wlamania,

« alarm zaniku napiecia,

« alarm asymetrii faz,

« alarm awarii ogrzewania szafy.
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« stanyi czasy pracy pomp,

Elementy konstrukcyjne pompowni powinny mieé¢ zapewniong trwato$¢ nie mniej niz 20 lat, instalacje
w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym niz
10 lat.

Szczegdty dotyczace systemu sterowania i monitorowania przepompowni $ciekédw podano
w ST 00.02.

Wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem Prob ponosi Wykonawca. Wyniki Préob
Eksploatacyjnych Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu w formie uzgodnionej
z Inspektorem Nadzoru. Wyniki Prob zostang ocenione przez obie Strony. Zostanie przy tym
uwzgledniony wptyw uprzedniego uzytkowania Robét lub Odcinka Robét przez Zamawiajacego.

9.8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca we wiasnym zakresie (w ramach ceny umownej) sporzadzi i skompletuje

dokumentacje powykonawcza.

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca jest zobowigzany skompletowac i dostarczyé¢

Inspektorowi Nadzoru w szczegdlnosci:

a) Dokumentacje projektowg powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonania robot

b) Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych

c) Protokoty odbioréw czesciowych

d) Receptury i ustalenia technologiczne

e) Dziennik budowy (oryginaty)

f)  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jakos$ci

g) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakosci

h) Rysunki na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét
Wiascicielom urzadzen

i)  Opinie techniczng i ptyte DVD z inspekcji kamerg TV kolektoréw i odgatezien grawitacyjnych

j)) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu

k) Kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

)  Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) wbudowanych maszyn i urzadzen

m) Instrukcje eksploatacji i konserwacji wbudowanych maszyn i urzadzen

n) Instrukcje BHP

0) Dokumentacje ruchowe

p) Wszelkie zestawienia wykonanych robét, wbudowanych materiatéw, zutylizowanych odpadow itp.
— w uktadzie i formie wymaganej przez Zamawiajgcego

q) Oswiadczenia wiascicieli zajmowanych na czas budowy terenéw o braku zastrzezen lub
protokoty w sprawie przekazania im terenu i przywrécenia terenu do stanu pierwotnego

r) Dokumentacje fotograficzng terenu robét (przed rozpoczeciem i po zakonczeniu) wraz
z niezbednym opisem

s) Pozostate dokumenty, sporzgadzone przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWY (aktualne w dniu wykonywania roboét i czynnosci zwigzanych) :

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z pdzniejszymi zmianami).

b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z pézn.
zmianami).

¢) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881).

d) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr
178 poz. 1380).

e) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.- o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321, z pézn.

Zmianami).

f)  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr
25 poz. 150).

g) Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- 0 drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 204,
poz. 2086).
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h)

i)
)
k)
1)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2005r.
Nr 240 poz. 2027)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 239 poz. 2019)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ((tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243)
Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 21)

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94)

ROZPORZADZENIA (aktualne w dniu wykonywania robét i czynnoéci zwigzanych) :

a)

b)

0)

d)
€)

f)

9

h)

d)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r.- zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr198, poz.2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120
poz. 1126)

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (tekst jednolity
Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz.U. z 2003r Nr 178 poz. 1745, z pézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 96 poz. 437)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow (Dz.U. z 1993r Nr 96, poz.
438)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji
projektowej ( Dz.U. z 2001 r. nr 38 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
nr 198, poz.2041 z pdzn. zmianami).

INNE DOKUMENTY i INSTRUKCJE

Aktualne wydania norm zharmonizowanych PN-EN dotyczace danych rodzajow robat,

Aktualne wydania norm polskich PN dotyczgce danych rodzajow robdt,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom [+V) Arkady,
Warszawa 1989-1990),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
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