Strzelce Opolskie 2009-12-14

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 57 ust 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.
003r. Nr 86 poz. 789 ze zm.), po rozpatrzeniu whiosku z 20 listopada 2009r. Zakiadu
podarkl Komunalne; ZAW-KOM” Sp. z 0.0., ul. Swierklanska 2 Zawadzkie, w imieniu
ego dziata Pani Anna Michatek, ul. Grunwaldzka 15/3, Opole, w sprawie udzielenia zgody
5z tut. organ na odstepstwo od warunkdéw okreslonych w art. 53 ust 2 ustawy z dnia
narca. 2003r...o transporcie - kolejowym.(Dz.- U.-z-2003r. Nr 86 poz. 789 ze zm.) dla
ektowanej kanalizacji sanitarnej taczacej ul. Opolska w Zedowicach z ul. Ogrodows
awadzkiem, ‘

udziela sie

tadowi Gospodarki Komunalnej ,,ZAW-KOM” Sp. z o.0.,, ul. Swierklanska 2,
dzkie, zgody na odstepstwo od warunkéw okreslonych w art. 53 ust 2 ustawy z dnia
arca 2003r. o transporcie kolejowym {Dz. U. z 2003r. Nr 86 poz. 789 ze zm.) polegajgce
‘budowie kanalizacji sanitarnej iaczacej ul. Opolska w Zedowicach z ul. Ogrodowa
awadzkiem, w odlegloéci 4m - 10m od obszaru kolejowego i 8m - 20m od osi
jnego toru - linii kolejowej nr 144 relacji Tarnowskie Gory — Opole, teren PKP S.A dziatka
45 Zawadzkle na dziatkach nr 1991/1, 1891/2, 1991/3 w Zawadzkiem.

Uzasadnienie

W dniu 20 listopada 2009r. ztozono wniosek o udzielenie zgody na odstepstwo, dia
ektowanej kanalizacji sanitarnej faczacej ul. Opolskg w Zedowicach z ul. Ogrodowa
awadzkiem, w odlegtosci inngj niz okreslone w art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2003r.
transporcie-kolejowym- (Dz; - U.-z-2003r.-Nr 86 poz. 789 ze zm.) tj. w minimalnej odleg{osm
obszaru kolejowego wynoszacej 4m i min. odlegloéci od osi skrajnego toru wynoszacej
(dZ|a{ka nr 645 Zawadzkie — teren PKP S.A.). Do wniosku dotgczono petnomocnictwo
zielone Pani Annie Michatek, zatgczniki mapowe, uzgodnienie znak: N13g-655/U/362/2009
17 listopada 2009r. PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami we Wroctawiu.
zasadniajac wniosek wskazano, ze kanalizacje zaprojektowano w drodze gruntowej bedacej
asnoscig Gminy Zawadzkie, jako najkrétszg trase taczaca ul. Opolska w Zedowicach
ul: Ogrodowg w Zawadzkiem. Zwiekszenie odlegtodci wigzatoby sie z koniecznoscig wejscia
tereny prywatne, gdzie w wiekszosci nie uregulowano spraw formalno prawnych
zanych Z wlasnoscig dziatek i skutkowatoby to niemozliwoscia realizacji przedmioctowej
westycji.
dniu 3 grudnia 2009r. przediozono zataczniki graficzne z lokalizacja kanalizacji uzgodnione
zarzadcy terenu kolejowego.
orac pod uwage, ze zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu
gospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie, zatwierdzonego Uchwatg Rady
skiej w Zawadzkiem Nr XI111/87/07 z dnia 20 grudnia 2007r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9, poz.
2 z dnia 8 lutego 2008r.), nie podiega ochronie konserwatorskiej i zarzadca terenu
kolejowego PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami we Wroctawiu nie wniost
zastrzezen, postanowiono jak sentencii.

Narniniejsze postanowienie zazalenie nie przystuguje.
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E Spatka Akcyina

POLSKIE KOLEJE PANST

Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami Siedziba Oddzialy
" we Wroclawiu ul. foannitow 13

30-525 Wroctaw

tel. (48-71)717 54 38
fax (48-71) 717 54 09
email: bug-ki@wp.pl

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

znak: N13g-655/0/362/2009 Wroclaw, dnia 17.11.2009 r.

owiedZ na pismo z dnia 05.10.2009 1. APM Anna Michalek

' 45 — 054 Opole

czy.: zaopiniowania dokumentacyi projektowej pn. Budowa kanalizacji sanitarnej _

- Iqczqeef ul. Opolskq w Zedowicach 7 ul. Ogrodowq w Zawadzkiem w zbliteniu do linii
kolejowej nr 144 relacji Tarnowskie Géry — Opole, teren PKP S.A. dz. nr 645* AM3
obreb Zawadzkie; nr 351% AM2 obreb Zedowice /* teren zamkniety/

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami we Wroclawiu informuyje, ze
'i:_dnos’.nie zblizenia projektowanej kanalizacji sanitarnej do granicy terenu PKP S.A.

godnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 1. o transporcie kolejowym (Dz. U. z

2007 1. Nr 16. poz. 94 ze zmianami) stosownie do Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o
fansport:ie' kolejowym Art;S’S’%”’Oi‘éZ'szpofzqdzenia’ Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia
008 r. w sprawie wymagan w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszczajacych
‘Sytuowahie budowli 1 budynkow, drzew lub krzewow, elementéw ochrony akustycznej i

Wykonywania robot ziemmnych w sasiedztwie linii kolejowej, takze sposobu urzadzania i

1 trzymywania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych powyZsza inwestycja
sz‘maga uzyskania zgody na odstepstwo od odlegtosci innych niz s okrelone w art. 53 tej
stawy. Zgode na odstepstwo udzieli Iub odméwi organ administracji architektoniczno —

jbudoWlanej pierwszej instancii wiasciwy miejscowo dla przedmiotowej inwestycji, po
“uzyskaniu opinii wlasciwego zarzadey infrastruktury kolejowej. Odnognie uzyskania
“ odstgpstwa dla w/w inwestycji PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami we

‘Wroclawiu nie wnosi zastrzezet.
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" . Telekomunikacja Polska
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g e o S - BLO77A0ZTES
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. Opole, 12 styczett 2010 1.

. APM Anna Micha{ék
ul, Grunwaldzka 15/3
" 45-054 Opole

umer pisma: STTSRECU I IW. 071-28705/2010

Pro;ekt budowy kanahzac;t santtarne; faczacej ul. Opolskq w Zedowacach z ul, Ogrodqu w
Zawadzklem :

Szanowna Pani

Telekomunikacja Polska, Pion Technicznej Obstugi Klienta, Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi
Sieci w Opolu w odpowiedzi na pismo z dnia 05-01-2010 uzgadnia uzbrojenie terenu w miejscowosci
Zawadzkie i Zedowice, gmina Zawadzkie w zakresie urzadzer teletechnicznych.

Wydane warunki wazne sg na okres 12 mleSIegcy

Warunkl Techniczne.

Przed przystqplenlem do robét naiezy wykonad wykopy kontroine w celu ustalenia rzednych
potozenia-urzadzerttelekomunikacyjnych-i ewentualne zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
W miejscach kolizji z siecia teletechniczng kable telekomunikacyjne utozone w ziemi zabezpieczyé
rurami.ostonowymi dwudznelnyml na odcinku do 2 m poza obszar kOlEZ]! aw mlejscach Zhiizeri na

- catef dtugoéci zblizenia.

W miejscach kolizji z projektowanymn kablem energetycznym, powyzszy kabel ostonié rurg, ochronnq
na odeinku do 2 m poza obszar kolizji a w miejscach zblizen na catej diugosci zblizenia.

Prace w obrebie sieci tetetechnicznej wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechamcznego pod

- nadzorem uprawnionego pracowntka Telekomunikacji Polskiej =

W przypadku wystapienia kabli nie zinwentaryzowanych na planach sytuacyjno—wysokosmowych
“nalezy dokonac uzgodnienia na placu budowy.

~‘Warunki techniczne nie rodzg #adnych zobowigzar dla Telekomunikacii Polskiej, wszelkie koszty
zwigzane z przebudowa sieci tefetechnicznef ponosi inwestor,

~ Za wyrzadzone szkody na siect teletechniczne] Telekomunikacja Polska bedzne domagac: sx@
odszkodowania z tytutu usunigcia awarii oraz utraconych wplywow.

Sprawe prowadzi: Zbigniew Weglarz, tel: 077 402 76 51
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PLAN BIOZ

51 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstéwe niniejszego opracowania stanowia:

a. art. 20 ust. 1 pkt 1b znowelizowanej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péZniejszymi zmianami),

“'b.” “Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 'z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (poz. 1126);

c. projekt budowlany kanalizacji sanitarnej faczacej ulice Opolska w Zedowicach z ulica
Ogrodowa w Zawadzkim wraz z pompownia $ciekéw oraz robotami przygotowawczymi
i odtworzeniowymi opracowanymi przez Biuro Projektéw APM Anna Michatek z siedziba
w 45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 15/3.

- 5.2 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

W opracowaniu przedstawiono:

a. zakres rob6t dla omawiane] inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow;

b. wykaz istniejacych obiektéw budowlanych majacych wptyw na realizacje przedmiotowej
inwestycji;

¢. opis elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaC zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi;

d. wykaz przewidywanych zagrozen, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych; - B : )

e. wytyczne dotyczace prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegblnie niebezpiecznych;

f. opis $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Celem opracowania jest okre$lenie przewidywanych zagrozer zwigzanych z budowg systemu

kanalizacji sanitarnej. Przedmiotowe opracowanie postuzy do sporzgdzenia przez wykonawcg

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

53 - ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

53.1 WYKAZ PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW UZBROJENIA TERENU

Projektowana inwestycja obejmuje swoim zakresem budowe kanalizacji sanitarnej taczace;
ulicg Opolska w Zedowicach z ulica Ogrodowg w Zawadzkim obejmujacg wykonanie systemu
gtéwnych grawitacyjnych kanatéw sanitarnych oraz budowa pompowni sieciowej

i rurociggéw tiocznych.

Realizacja zadania polega¢ bedzie na budowie sieci kanatéw grawitacyjnych i ci$nieniowych
wraz z obiektami sieciowymi wg ponizszego zestawienia:
_a._kanaly grawitacyjne z rur $315mm PVC;

b. kanaly grawitacyjne z rur @200mm PVC;
ek €. kanaly.-grawitacyjne z rur @160mmPVG;. . .
d. kanaly grawitacyjne z rur DNO,3m kamionka;

~—1~'Kanalizacja sanitama taczaca ul. Opolsks (dawniej Graniczna) w Zedowicach z ul. Ogrodows {oczyszczalnia ciekow) w Zawadzkim
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rurociagi tfoczne z rur @160mm PEHD;

f. rurociagi ttoczne z rur @125mm PEHD;

g. kompletna przepompownia sieciowa wraz z wyposazemem wewnetrznym, sterowaniem
oraz przytaczem energetycznym;

h. studnie kanalizacyjne rewizyjne #1200 mm betonowe;

i. studnie kanalizacyjne rewizyjne 31000 mm betonowe;

j. studnie kanalizacyjne rewizyjne @600 mm z tworzywa sztucznego.

532 SZCZEGOLOWY ZAKRES I KOLEJNOSC REALIZACJI  ROBOT
_INSTALACYJNYCH =

Wykonanie poszczegdinych odcinkéw sieci kanalizacyjnej obejmuje nastepujace fazy robét:

Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

a. pomiary geotechniczne i wytyczenie osi kanatéw i obiektow;

b. zdjecie humusu na odcinkach przebiegajacych przez tereny zielone;

c. wykonanie przekopéw kontrolnych sprawdzajacych usytuowanie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego;

d. rozbidrke nawierzchni wraz z podbudowsa istniejgcych ciggéw komunikacyjnych na
odcinkach kanallzaql

e. ustawienie drogowych znakdw informacyjnych zgodnie 2 projektem organizacji ruchu na
czas prowadzenia robét;

f. inne prace zgodnie z projektem organizacji robét.

Wykonanie wykopow

a. wykonanie wykopéw wasko przestrzennych o $cianach pionowych, obustronnie
obudowanych stalowymi wypraskami lub plytami szalunkowymi;

b. w razie koniecznosci wykopy nalezy odwadniaC za pomocg iglofiltréw lub bezposrednio
zwykopéw pompa zatapialna, po wczesmejszym wykonaniu studzienki zbiorczej
i drenazu w dnie wykopu.

Roboty montaZowe

wykonanie zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci 20 cm w dnie wykopu;
utozenie odcinkéw sieci; .
montaz uzbrojenia;
proby szczelnoéci wykonanych odcinkéw sieci lub inspekcja telewizyjna;
wykonanie obsypki piaskowej zageszczonej do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur.

Papoow

Zasypka wykopow

a. zasypka wykopoéw prowadzona warstwami 2z jednoczesnym  zaggszczeniem
poszczegdlnych warstw;

b. rozbiérka obudowy wykopdw.

Odtworzenie stanu pierwotnego

a. niwelacja i plantowanie tereny;

b. odtworzenie podbudowy i nawierzchni ciggéw komunikacyjnych;
c. odtworzenie terenéw zielonych, ogrodzen;

d. odtworzenie znakéw geodezyjnych

533 SZCZEGOLOWY ZAKRES - KOLEJNOSC “REALIZACJI  ROBOT
BUDOWLANYCH

Zakres robét budowianych obejmuje wykonanie pompowni sieciowej oraz studuenek
kontrolnych na sieci.

Kanalizacja sanitarna taczaca ul. Opolska (dawniej Graniczna) w Zedowicach z ul. Ogrodowa (oczyszozalnia $cickow) w Zawadzkim
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Roboty przygotowawcze

a. pomiary geodezyjne i wytyczenie obiektow;

b. ustalenie miejsca skfadania i odwozu ziemi urodzajnej i urobkuy;
c. inne prace zgodnie z projektem organizacji robét.

Roboty ziemne _

a. wykonanie wykopéw pionowych z zabezpieczeniem s$cian boksami szalunkowymi,
wypraskami ub grodzicami GZ-4;

b. przy zmechanizowanym wykonaniu robét nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o grubosci
okofo 20 cm do zatoZonej rzednej posadowienia obiektéw a nastepnie warstwe te nalezy

“usungé recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu;

c. wykopy pod obiekty nalely odwadniaé za pomocy iglofiitrow Iub bezposrednio

z wykopow pompg zatapialna.

Roboty montazowe

a. wykonanie podtoza i fundamentow;

b. montaz prefabrykowanych elementéw;

¢. montaz wyposazenia technologicznego;

d. wykonanie przej$¢ szczelnych przez $ciany;
@, proby szczelnosei.

Zasypka wykopow

a. zasypka wykopdw gruntem piaszczystym nowym lub rodzimym, warstwami co 40 cm
z jednoczesnym zageszczeniem urzadzeniami wibracyjnymi;
b. rozbiérka obudowy wykopdw.

Odtworzenie stanu pierwotnego

a. odtworzenie nawierzchni drég, rekultywacja terenéw zielonych;
b. odtworzenie naruszonych w trakcie realizacji kamieni granicznych;
¢. odtworzenie plotéw i znakéw geodezyjnych.

534 SZCZEGOLOWY ZAKRES I KOLEJNOSC REALIZACJI  ROBOT
ELEKTRYCZNYCH

Projektowana pompownia sciekow zasilana bedzie linig kablowa z sieci wewnetrznej
Inwestora. W przypadku zaniku napiecia pompownie zasilane bgdg z przewozZnego agregatu
pradotwdrczego z przechowywanego na zapleczu Uzytkownika sieci. Zakres prac braniy
elektrycznej zgodny z opisem technicznym.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé w stanie beznapieciowym, zgodnie z obowigzujacymi
zarzgdzeniami oraz PNE/i EC oraz zgodnie z og6inymi zasadami BHP.

54 WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH MAJACYCH
WPLYW NA REALIZACJE INWESTYCJI

Z trasa projektowanych kanatdw sanitarnych i rurociggéw tlocznych, majgcych wplyw naich
usytuowanie, zwigzane sg nastepujgce obiekty budowlane:

a. zabudowa mieszkaniowa;
~ b. drogiiulice;
--¢.—-podziemne- zhiorniki bezodpiywowe {szamba),
d. uzbrojenie podziemne (kanalizacja deszczowa, wodocuag, gazociag, kabie energetyczne i
telskomunikacyjne);
e. linie napowietrzne energetyczne i telekomumkacyjne
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55 ZESTAWIENIE ELEMENT(’)\]V ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycjg liniowg, realizowang w pasie drég gminnych,
terenach prywatnych i terenach zielonych. Plac budowy powinien by¢ oznakowany

i zabezpieczony zgodnie z ,Projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét” oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. '

Podczas realizacji omawianej inwestycji bedq wykonywane niektére rodzaje robét
budowlanych wymienione w ds. 21a ust. 2 ustawy ,,Prawo Budowlane”:

.a.....gtebokie wykopy o scianach pionowych, obudowanych;. ..

b. wykopy i montaz rurociggdw prowadzonych w poblizu istniejgcych drdg, linii wysokiego
napiecia, gazociagdw, kabli energetycznych ds.;

c. prace wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego;

d. roboty przy montaiu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktdrych masa
przekracza 1 tone;

e. roboty prowadzone w studniach, pod ziemig.

Do elementéw projektowanego zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie

bezpieczeristwa i zdrowia ludzi w okresie ich uruchamiania i wstepnej eksploatacji naleza:

a. kanaly sanitarne wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi — rodzaj transportowanego
medium ($cieki sanitarne) moze by¢ Zrddtem emisji szkodliwych zanieczyszczen
gazowych, gtéwnie siarkowodoru, amoniaku, metanu i dwutlenku wegla oraz
zanieczyszczen hiologicznych, bakterii chorobotworczych; _

b. przepompownie Sciekéw — duza giebokosé obiektow stwarza niebezpieczenistwo upadku
a ich czesciowe wypetnienie $ciekami stanowi zagroZenie utoniecia.

Dla robét realizowanych w ramach budowy przedmiotowej kanalizacji sanitarnej kierownik
budowy jest obowigzany, w oparciu o informacig, o ktérej mowa w ds. 20 ust. 1 pkt 1b
ustawy ,,Prawo budowlane”, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

56 WYKAZPRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN, KTORE MOGA WYSTAPIC
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.) w trakcie
realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone beda nastgpujace rodzaje robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczetistwa i zdrowia ludzi:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegblnoéci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci: _

a. wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o giebokosci wigkszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m;

b. roboty, przy ktdrych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0
m; .

c:-roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigéw lub Smiglowcow;

d. roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtoéci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
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- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajgcym
15kv,
- 10,0m -dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajgcym
30kv,
- 15,0m -dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym
- 110KV, |

e. roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyiej 1 m;

f.  roboty wykoriywane w poblizu linii kolejowych;

2) roboty budowlane prowadzone w poblizu finii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
a. roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym 110 kV;
b. roboty wykonywane w odlegtosci liczone] poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV;

3} roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw:
" "a. roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia
powyzej 1 m;

4) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach:
a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych;
b. roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowsg, przecisku lub podobnymi;

5)- roboty-budowlane - prowadzone - przy montaiu i demontazu cigikich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t.

6) Inne roboty:

roboty prowadzone w chodnikach dezorganizujace lub uniemozliwiajace ruch pieszy;
roboty prowadzone po trasie przecinajacej kierunki przemieszczania sig pieszych;
roboty prowadzone w poblizu stacji benzynowych;

roboty prowadzone w sasiedztwie osiedli mieszkaniowych — hafas pracujgcego
sprzetu oraz ciggly ruch duzych samochoddw cigzarowych.

oo T

Podczas realizacji omawianego zamierzenia budowlanego moga wystgpi¢, ponizej
tabelarycznie zestawione, nastepujace zagrozenia.
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